

**ДОГОВОР СУБПОДРЯДА**

№ \_\_\_\_\_/8198 от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

между

**ОАО «ВНИПИнефть»**

и

\_\_\_\_\_

на выполнение проектных и изыскательских работ

по объекту:

**«Реконструкция нефтепирса. Этап 2.4. Корректировка.  
Система инженерного обеспечения перегрузки нефтепродуктов»**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

СТАТЬЯ 1. Определения и толкование терминов.....	3
СТАТЬЯ 2. Предмет договора .....	5
СТАТЬЯ 3. Сроки выполнения работ .....	5
СТАТЬЯ 4. Стоимость договора и порядок расчетов.....	6
СТАТЬЯ 5. Обязательства сторон .....	8
СТАТЬЯ 6. Сдача-приемка работ.....	14
СТАТЬЯ 7. Субподрядчики .....	16
СТАТЬЯ 8. Права на использование результатов работ .....	17
СТАТЬЯ 9. Гарантийный срок.....	18
СТАТЬЯ 10. Ответственность сторон .....	18
СТАТЬЯ 11. Конфиденциальность .....	20
СТАТЬЯ 12. Антикоррупционные условия .....	21
СТАТЬЯ 13. Обстоятельства непреодолимой силы.....	24
СТАТЬЯ 14. Изменение и прекращение договора .....	24
СТАТЬЯ 15. Порядок разрешения споров .....	25
СТАТЬЯ 16. Прочие условия .....	26
СТАТЬЯ 17. Аудиторская проверка.....	27
СТАТЬЯ 18. Вступление договора в силу и срок действия договора.....	28
СТАТЬЯ 19. Приложения .....	28
СТАТЬЯ 20. Юридические адреса и реквизиты сторон .....	28
СТАТЬЯ 21. Подписи сторон .....	29

г. Находка

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

Открытое акционерное общество «Научно – исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», (далее – **ОАО «ВНИПИнефть»**), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Генерального директора Сергеева Дениса Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_ (далее - \_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно Стороны и Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## **СТАТЬЯ 1. Определения и толкование терминов**

- 1.1. «Автор проекта» – проектная организация, являющаяся разработчиком проектной и рабочей документации по объекту строительства;
- 1.2. «Авторский надзор» - услуги по надзору автора проекта за Работами, осуществляемые в целях обеспечения соответствия Работ на Объекте проектным решениям (осуществляются лицом, имеющим соответствующее свидетельство СРО о допуске к данному виду Работ).
- 1.3. «Аффилированное лицо» – физическое или юридическое лицо, признаваемое таковым по применимому праву.
- 1.4. «Внутренняя экспертиза Подрядчика» - проверка, организуемая и проводимая силами Подрядчика результатов Работ на соответствие требованиям нормативной документации Российской Федерации, локальным нормативным документам ПАО «НК «Роснефть», Подрядчика и Заданию на проектирование в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства.
- 1.5. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Субподрядчик гарантирует, что результат Работ соответствует Договору и несет ответственность за исправление недостатков в работах.
- 1.6. «Задание на Проектирование» - документ, устанавливающий требования, исходные данные для проектирования, состав и объем Работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации и Подрядчика для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей, включающее в себя технические требования на проектирование, перечень исходных данных и технических условий на подключение Объекта и перечень исходных данных для проектирования организации строительства (ПОС).
- 1.7. «Календарный план» - документ, устанавливающий перечень этапов Работ, сроки их выполнения и стоимость.
- 1.8. «Локальный нормативный документ» (ЛНД) - вид внутреннего официального документа ПАО «НК «Роснефть» и Подрядчика, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Подрядчика и ПАО «НК «Роснефть» и для их обязательного исполнения Субподрядчиком.
- 1.9. «Недостатки» - любые отступления и/или невыполнения установленных требований законодательства, нормативных документов ПАО «НК «Роснефть» и Подрядчика, Задания на Проектирование, иных требований Договора, допущенные Субподрядчиком в Результатах Работ.

- 1.10. «Объект» - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
- 1.11. «Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР» - календарно-сетевой график, разработанный на основе Календарного плана, детализирующий состав, технологию и сроки выполнения работ. Требования к разработке и детализации указаны в Приложении №16.
- 1.12. «Основные проектные решения» (ОПР) - документ, предназначенный для оценки и согласования с Подрядчиком работ и услуг намечаемых проектных решений и формирования состава основного оборудования.
- 1.13. «ПБ, ОТ и ОС» - промышленная безопасность, охрана труда и охрана окружающей среды.
- 1.14. «Представитель Подрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком. Представитель Подрядчика действует на основании доверенности.
- 1.15. «Представитель Субподрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Субподрядчиком. Представитель Субподрядчика действует на основании доверенности.
- 1.16. «Проектная документация» (ПД) - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
- 1.17. «Проектные и изыскательские работы» (ПИР, Работы, Услуги) - комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства (нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения) объектов, зданий, строений и сооружений.
- 1.18. «Рабочая документация» (РД) - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий.
- 1.19. «Результат работ» – часть работ, имеющая материальное выражение, которым заканчивается выполнение каждого Этапа Календарного плана (согласование отдельных проектных решений, Главы (разделы) ПД, Комплекты (марки) РД, Проектная документация, Рабочая документация).
- 1.20. «Сигнальная версия» - версия Результата Работ (одной из ее частей), которая направляется Субподрядчиком Подрядчику до наступления календарной даты сдачи-приемки работ в соответствии с Календарным планом для проведения предварительного ознакомления с документацией, и предоставления комментариев Субподрядчику относительно необходимых изменений и качества документации.
- 1.21. «Стороны» - означает физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Подрядчика и Субподрядчика.
- 1.22. «Этап Календарного плана» (Этап выполнения Работ, Этап Работ) - часть работ по исполнению Договора, определенная в Календарном плане, имеющая стоимость (кроме этапов, не требующих дополнительной оплаты) и сроки выполнения, которая заканчивается соответствующим Результатом Работ.

## СТАТЬЯ 2. Предмет договора

- 2.1. Субподрядчик обязуется выполнить \_\_\_\_\_ по Объекту: **«Реконструкция нефтепирса. Этап 2.4. Корректировка. Система инженерного обеспечения перегрузки нефтепродуктов»** в соответствии с условиями Договора, а Подрядчик обязуется принять и оплатить Результаты Работ.
- 2.2. Результаты Работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, условиям Договора, Заданию на проектирование, а также внутренним ЛНД ПАО «НК «Роснефть» и Подрядчика (Приложение №2).
- 2.3. Субподрядчик, являясь разработчиком и автором Проектной и Рабочей документации, при получении акцепта Подрядчика обязан оказать услуги по Авторскому надзору и осуществить Авторский надзор за строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) Объекта в порядке и на условиях, предусмотренных приложением №3 к договору<sup>1</sup>.
- 2.4. Функции Подрядчика по настоящему Договору выполняет Филиал ОАО «ВНИПИНефть» г.Пермь (местонахождение: 614068 Россия г.Пермь, ул. Ленина, д. 92 ИНН 7701007624 КПП 590302001), действующий от имени Подрядчика ОАО «ВНИПИНефть».

## СТАТЬЯ 3. Сроки выполнения работ

- 3.1. Сроки выполнения Этапов Работ и стоимость Этапов Работ согласовываются Сторонами в Календарном плане (Приложение №4), который является неотъемлемой частью Договора.
- 3.2. Срок начала выполнения Работ: \_\_\_\_\_ г.,  
срок окончания выполнения Работ: \_\_\_\_\_ г.
- 3.3. Дата фактического окончания Этапа соответствует дате подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки Результата Работ (Приложение №12 к Договору).
- 3.4. При составлении Календарного плана даты рассчитываются с учетом прогнозного времени на проведение Внутренней экспертизы Подрядчика и устранения Субподрядчиком выявленных замечаний. Работы Этапа считаются завершенными и выполненными надлежащим образом только после устранения всех недостатков и приемки Работ без недостатков.
- 3.5. По предварительному согласованию с Подрядчиком Субподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, а Подрядчик вправе досрочно их оплатить, при этом Субподрядчик не вправе требовать увеличения Стоимости Работ.
- 3.6. В случае просрочки окончания Этапа относительно сроков, указанных в Календарном плане, произошедшей по вине Субподрядчика и приведшей к необходимости увеличения сроков выполнения Работ, Субподрядчик несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии со статьей 10 Договора.
- 3.7. Срок выполнения Работ, продлевающийся не по вине Субподрядчика, корректируется на следующих основаниях:
- 3.7.1. просрочка исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных п. 5.3.1, 5.3.4., 5.3.5, 5.3.6. Договора, при условии, что неисполнение Подрядчиком указанных обязательств препятствует выполнению Работ Субподрядчиком в сроки, установленные Договором;

---

<sup>1</sup> Условие – опция, используется, если применимо, на усмотрение Дочернего Общества.

- 3.7.2. приостановление работ Субподрядчиком, если это предусмотрено условиями Договора, в т.ч. при получении от Подрядчика нового (измененного) Задания на Проектирование – до момента подписания дополнительного соглашения о выполнении работ по новым (измененным) исходным данным и/или заданию;
- 3.7.3. внесение Подрядчиком изменений в исходные данные Задания на Проектирование, повлекшие необходимость выполнения Субподрядчиком дополнительных работ – на срок выполнения таких дополнительных работ;
- 3.7.4. действия обстоятельств непреодолимой силы;
- 3.7.5. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
- 3.8. В случае если в процессе выполнения Работ возникнут основания для изменения сроков выполнения Работ, указанных в п.3.7, то после получения Подрядчиком или Субподрядчиком уведомления о возникновении обстоятельств, необходимые изменения и корректировки Календарного плана производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору в течение 20 рабочих дней.

#### **СТАТЬЯ 4. Стоимость договора и порядок расчетов**

- 4.1. Общая Стоимость Договора, указанная в Сводной Смете (Приложение №5) является твердой, не подлежит изменениям за исключением случаев, описанных в п.3.7.3, и составляет \_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_) с учетом НДС (налога на добавленную стоимость) \_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_) по ставке 18%.
- 4.2. Стоимость Договора включает в себя стоимость Результатов Работ по каждому Этапу, указанному в Календарном плане, а также все накладные и прочие расходы Субподрядчика, связанные с исполнением Договора. Если после вступления Договора в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Субподрядчика, Стоимость Договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена. Инфляционные ожидания Субподрядчика не являются основанием для изменения Стоимости Договора.
- 4.3. В случае уменьшения Объемов Работ по любой причине общая Цена договора подлежит соразмерному уменьшению на стоимость работ, выполнение которых не требуется.
- 4.4. Платежи за выполненную Работу (этап) осуществляются Подрядчиком на основании двухсторонне оформленного Акта сдачи-приёмки работ за выполненную Работу (этап) при наличии выставленного Субподрядчиком счёта на оплату и счета-фактуры в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней после подписания Подрядчиком Акта сдачи-приёмки работ за выполненный этап Работы, при условии получения счета на оплату и денежных средств от Генерального заказчика ООО «РН-Морской терминал Находка».
- 4.5. В случае внесения Субподрядчиком обеспечительного платежа в обеспечение обязанности возмещения убытков Подрядчика и уплаты штрафов и неустоек, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи нарушением Субподрядчиком настоящего Договора, окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору и возврат не зачтённой суммы обеспечительного платежа будет произведен в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней после подписания всех Актов сдачи-приемки работ.
- 4.6. Командировочные расходы (проезд, проживание в гостинице, суточные), связанные с исполнением поручений Подрядчика возмещаются в размере фактически понесенных затрат Субподрядчика на основании предоставленных заверенных копий документов, подтверждающих фактически понесенные расходы Субподрядчика на оплату суточных,

проживание и проезд и включается в стоимость этапа. Оплату командировочных расходов Подрядчик осуществляет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней на основании Акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу (Приложение 12) с приложением заверенных копий, подтверждающих расходных документов к Акту и выставленных счетов-фактур. Затраты на командировочные расходы Субподрядчика, принимаемые и оплачиваемые Подрядчиком, рассчитываются в соответствии с Приложением 19 (лимиты командировочных) с учетом количества выездов специалистов-проектировщиков, состава необходимых расходов и в соответствии с календарным планом. Затраты на командировочные расходы Субподрядчика указаны в Приложении 20 (Расчет командировочных) к настоящему Договору и не должны превышать расходы, предусмотренные в составе цены договора (Приложение 1.1 Протокол согласования договорной цены). Увеличение стоимости Договора по причине превышения фактически понесенных затрат Субподрядчика на командировочные расходы над суммой, запланированной в составе цены договора, настоящим Договором не предусмотрено. Направление в командировку сотрудников Субподрядчика предварительно согласовывается с Подрядчиком путем направления последним в разумные сроки соответствующего письма в адрес Субподрядчика.

- 4.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
- 4.8. Выплата Субподрядчику аванса по Договору не предусмотрена.
- 4.9. По дополнительным объемам Работ, не указанным в Договоре или не предусмотренным им, Подрядчик и Субподрядчик заключают Дополнительные соглашения к Договору на основании измененного Задания на Проектирование, формируют скорректированную Сводную Смету (Приложение №5) и Календарный план (Приложение №4) с указанием объемов дополнительных работ, сроков выполнения, и цены. При этом Подрядчик не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ, если Субподрядчик приступает к их выполнению без предварительного письменного согласия Подрядчика. По всем дополнительным соглашениям к заключенному договору стоимость работ должна формироваться по сценарным условиям основного договора.
- 4.10. Ежеквартально производится сверка исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего Акта сверки. Акт сверки взаимных расчетов направляется Субподрядчиком в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Акт сверки должен быть подписан Подрядчиком и Субподрядчиком в течение 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
- 4.11. Излишне выплаченные Подрядчиком суммы Субподрядчик обязуется возвратить Подрядчику в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика на основании подписанного сторонами акта сверки взаимных расчетов.
- 4.13. Стороны договорились, что под привлекаемыми Субподрядчиками понимаются непосредственные Субподрядчики Субподрядчика (субподрядчики 1 уровня), а также Субподрядчики привлекаемого Субподрядчика 1 уровня (субподрядчики 2 уровня) и Субподрядчики Субподрядчика 2 уровня (субподрядчики 3 уровня).
- 4.14. Стороны договорились, что
- Все расчеты по договору между Подрядчиком и Субподрядчиком
  - Все расчеты между Субподрядчиком привлеченными им Субподрядчиками;
  - Все расчеты между Субподрядчиками любого уровня;
  - Все платежи, осуществляемые Подрядчиком в адрес любого Субподрядчика, на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом

Осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

- 4.15. Субподрядчик обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР» в договоры со всеми привлекаемыми Субподрядчиками, привлекаемыми Субподрядчиком для исполнения обязательств по Договору, а также обеспечить включение такого условия в договоры между Субподрядчиками всех уровней.
- 4.16. При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного привлекаемого субподрядчика Субподрядчик обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к заключению с привлекаемым Субподрядчиком, предоставить информацию о наличии у привлекаемого Субподрядчика счета в АО «ВБРР», а также подтверждения наличия в проекте договора с привлекаемым Субподрядчиком условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР»
- 4.17. В случае, если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у Подрядчика отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных Субподрядчиков счета, открытого в АО «ВБРР», Подрядчик имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ (оказания услуг) и не освобождает Субподрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) по Договору.
- 4.18. В случае невыполнения Субподрядчиком обязанности по обеспечению наличия в договорах с/между привлекаемыми Субподрядчиками условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», Субподрядчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 50 (пятидесяти) тысяч рублей за каждый такой факт.
- 4.19. Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условием Договора. В случае невыполнения Субподрядчиком любого из обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательства обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми привлекаемыми Субподрядчиками, а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у Субподрядчика, так и у привлекаемых Субподрядчиков любого уровня, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Субподрядчика, причиненных прекращением Договора.

## **СТАТЬЯ 5. Обязательства сторон**

### **5.1. Обязательства Субподрядчика:**

- 5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Подрядчиком хода выполнения Работ, о чем направить Подрядчику официальное уведомление в соответствии с п.16.1. и с указанием информации о Представителях Субподрядчика: Ф.И.О., должность, срок и описание полномочий, доверенности, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Субподрядчика; а также направить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия Представителей Субподрядчика, уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки Работ по Этапу, и счета-фактуры, а также предоставить заверенные организацией Субподрядчика образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Субподрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц;
- 5.1.2. Передать Подрядчику Результаты Работ в сроки и на условиях Договора;
- 5.1.3. Не передавать Результаты Работ третьим лицам без согласия Подрядчика;
- 5.1.4. Выполнить все обязательства и Работы по Договору своим иждивением – своими материалами, силами и средствами, включая, но не ограничиваясь, привлечением своего персонала, использованием своего оборудования и своих материалов; с правом привлечения Субподрядчиков с предварительного письменного согласия Подрядчика в соответствии со Статьей 7;



- 5.1.5. Предоставить Подрядчику право беспрепятственного доступа (нахождения) к месту проведения Работ Субподрядчиком (в том числе в офис Субподрядчика в случае выполнения камеральных работ) во время их проведения;
- 5.1.6. Выполнять письменные указания Подрядчика за исключением случаев, когда это является незаконным, физически невозможным, либо может представлять собой риск в области безопасности проведения Работ, а также работ, не включенных в Задание на Проектирование или несвойственные виду деятельности Субподрядчика поручения, или если такие работы влекут увеличение стоимости договора;
- 5.1.7. За свой счет и в разумные сроки, установленные Подрядчиком в актах выявленных Недостатков, устранять Недостатки в Результатах Работ, обнаруженные в ходе Внутренней экспертизы Подрядчика и в ходе сдачи-приемки Результатов Работ;
- 5.1.8. Составлять, вести и предоставлять отчет по Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР по выполняемым работам в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению, указанными в Приложении №16,17. Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР используется для целей планирования и получения актуальной информации о ходе реализации проекта, не изменяет сроков выполнения Этапов Работ, указанных в Календарном Плане и не предоставляет Субподрядчику права на освобождение от ответственности за просрочку. Санкции за просрочку сроков определяются в соответствии с Календарным планом и установлены в Статье 10 Договора;
- 5.1.9. Сроки, предусмотренные в Календарном плане, могут быть изменены только путем заключения дополнительного соглашения Сторон;
- 5.1.10. В случае нарушения сроков выполнения Календарного плана по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан включить в обновленный Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР мероприятия, направленные на ликвидацию допущенных отставаний, в первую очередь, на исправление ситуации без изменения общих параметров Договора или его этапов (сроки, стоимость и др.). В случае невозможности устранить отставание по срокам собственными силами, Субподрядчик должен привлечь дополнительные людские и материальные ресурсы без изменения Стоимости Работ;
- 5.1.11. Немедленно, в порядке, указанном в п.16.1., уведомлять Подрядчика о любой предполагаемой или фактической остановке Работ, других факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, а также о выявленных противоречиях, ошибках, пробелах или расхождениях в Задании на Проектирование, или о случаях выявления иных обстоятельств, не зависящих от Субподрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки; Субподрядчик, своевременно не предупредивший Подрядчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший Работы, несмотря на своевременное указание Подрядчика о приостановлении Работ, несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. Субподрядчик обязуется незамедлительно возобновить приостановленные Работы, после устранения причины приостановки Работ;
- 5.1.12. Оперативно, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего запроса, предоставлять Подрядчику любую информацию и документы о ходе выполнения Работ по требованию Подрядчика в порядке, предусмотренном п. 16.1. Договора;
- 5.1.13. Не продавать Результат (ы) Работ в соответствии с п. 6 ст. 720 ГК РФ при уклонении Подрядчика от принятия выполненных Результатов Работ;
- 5.1.14. Соблюдать все требования миграционного законодательства РФ, а также обеспечивать их соблюдение лицами, привлекаемыми Субподрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ,

получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).

В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику все расходы и убытки, понесенные Подрядчиком в связи с этим, в том числе связанные с привлечением Подрядчика к административной ответственности;

- 5.1.15. Нести единоличную ответственность за все затраты, связанные с трудоустройством и администрированием своего персонала, включая (но не ограничиваясь) все медицинские услуги, в т.ч. экстренные, предоставляемые персоналу, получение всех необходимых паспортов и виз (и продление таковых) и прочие затраты, относящиеся к персоналу, но не включая командировочные расходы. Субподрядчик также обеспечивает, когда это требуется, у всего персонала необходимых разрешений на работу и перемещение, действительных в течение всего срока действия договора. По запросу Подрядчика, сведения о таких разрешениях на работу должны быть представлены Подрядчику;
- 5.1.16. Обеспечивать постоянное наличие количества персонала, достаточного для выполнения и завершения Работ в соответствии с положениями Договора. Весь персонал, с привлечением которого выполняются Работы, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим персоналом Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также иметь все необходимые для проведения Работ допуски;
- 5.1.17. Выполнять требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Приложение №8 к Договору) к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг и нести ответственность в случае их нарушения;
- 5.1.18. Нести ответственность за допущенные им при выполнении Работ, в т.ч. на объекте Подрядчика, нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда;
- 5.1.19. Нести ответственность, освобождать от ответственности, защищать, возмещать ущерб и обеспечивать непривлечение к ответственности Подрядчика в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами (включая юридические затраты), расходами и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями интеллектуальных прав, возникающих в связи с выполнением Работ Субподрядчиком и привлеченными им третьими лицами;
- 5.1.20. Признает, что любые данные, предоставленные Подрядчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки, пропуски, недочеты и противоречия в предоставленной документации, которые Субподрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами о допуске к Работам не должны использоваться Субподрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и невозможности их завершения в требуемые сроки. В случае выявления Субподрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации, предоставленной Подрядчиком, включая Задание на Проектирование, Технические Условия, а также Проектную, Рабочую Документацию и материалы инженерных изысканий (выполненных третьими лицами и передаваемых Подрядчиком Субподрядчику в качестве исходных данных) или

выявления иных обстоятельств, не зависящих от Субподрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки по настоящему Договору, Субподрядчик обязан в соответствии с условиями настоящего Договора проинформировать Подрядчика в соответствии с п. 16.1;

- 5.1.21. Заключить договор на период выполнения работ (оказания услуг) или должен иметь действующий договор, на добровольное страхование работников от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000,00 рублей по каждому страховому случаю, с включением в договор следующих рисков:
- смерти в результате несчастного случая;
  - постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установление I, II, III групп инвалидности.
- 5.1.22. Организовывать за счет собственных средств, проведение предварительных медицинских осмотров работников, на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам (оказания услуг), а также периодических медицинских осмотров в полном соответствии с требованиями законодательства РФ;
- 5.1.23. Предоставить Подрядчику возможность осуществления контроля за организацией и проведением предварительных и периодических медицинских осмотров работников подрядных организаций в период выполнения работ (оказания услуг), на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к данным работам/услугам, а также за соблюдением требований по добровольному страхованию работников от несчастных случаев.
- 5.1.24. Предоставлять Подрядчику на согласование основные проектные решения по крупным проектам и капиталоемким МТР.
- 5.1.25. В рамках исполнения обязательств по настоящему Договору предоставлять Подрядчику:
- перечни заводов-изготовителей МТР соответствующим техническим решениям, с указанием российских аналогов;
  - информацию о результатах мониторинга цен МТР в текущем и базисно-индексном исполнении;
  - информацию о стоимости СМР в разрезе титульного списка объектов исходя из сводно-сметного расчета стоимости строительства;
- 5.1.26. Проводить проверку перечней свободных и не востребуемых запасов на предмет их вовлечения при проектировании объектов капитального строительства и подготовке проектно-сметной документации, при условии наличия у Субподрядчика соответствующей информации.
- 5.1.27. Субподрядчик обязан за свой счет оформить пропуска на электронном носителе для прохода на территорию ООО «РН-Морской терминал Находка» персоналу своей организации, привлеченному для работы на объекте.

## **5.2. Субподрядчик подтверждает и гарантирует, что:**

- 5.2.1. Ознакомился с объемом и характером Работ;
- 5.2.2. Имеет все лицензии и разрешения, необходимые для выполнения обязательств по Договору, в частности, свидетельство саморегулируемой организации проектировщиков (СРО) о допуске к выполнению работ, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование оборудования и материалов, которые необходимы для оказания Услуг, за исключением

тех случаев, когда вышеперечисленные документы могут быть получены на законном основании только Подрядчиком. К таким исключительным случаям не относятся ситуации, когда для получения таких документов требуется лишь содействие Подрядчика. По требованию Подрядчика Субподрядчик предоставляет ему копии таких свидетельств, допусков, лицензий и разрешений;

5.2.3. У третьих лиц отсутствуют права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленных Субподрядчиком Результатов работ;

5.2.4. Никакие задержки и нарушения оказания услуг, приостановки исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, не могут служить основанием для требования Субподрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, строго оговоренных в настоящем Договоре;

5.2.5. Тот факт, что Субподрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Субподрядчика от обязательств по настоящему Договору.

В связи с любыми изменениями Субподрядчик не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, как на основание для внесения изменений в Договор или как на основание для расторжения Договора. Настоящим Стороны прямо исключают действие статьи 451 Гражданского Кодекса РФ на отношения Сторон по Договору.

### **5.3. Обязательства Подрядчика:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в исполнении своих обязательств по Договору, необходимое для выполнения Работ, а именно:

- передать Субподрядчику Задание на проектирование и иные исходные данные, указанные в Приложении № 9 к Договору;
- передать необходимые ЛНД ПАО «НК «Роснефть» и Подрядчика по Акту приема-передачи локальных нормативных документов, относящихся к открытой информации в соответствии с Приложением №2.

5.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Субподрядчиком хода выполнения Работ, о чем направить Субподрядчику официальное уведомление в соответствии с п. 16.1. и с указанием информации о Представителях Подрядчика: Ф.И.О., должность, срок и описание полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Подрядчика, доверенности; а также направить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия Представителей Подрядчика, уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки Работ, а также предоставить заверенные организацией Подрядчика образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Субподрядчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц;

5.3.3. Проводить Внутреннюю экспертизу Подрядчика;

5.3.4. Обеспечить Субподрядчику и его привлекаемым Субподрядчикам право доступа на Объект и выезда с Объекта.

Принять все необходимые меры, чтобы уведомить Субподрядчика обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к объекту, а Субподрядчик со своей стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия;

5.3.5. Осуществлять приемку Результатов Работ в соответствии со статьей 6 Договора;

5.3.6. Уплатить Субподрядчику Стоимость Договора в соответствии с порядком, установленным статьей 4 Договора;

#### **5.4. Подрядчик имеет право:**

5.4.1. Проверять ход и качество Работ в любое время, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Субподрядчика, а также беспрепятственно находиться на месте проведения Работ Субподрядчиком (в том числе в офисе Субподрядчика в случае выполнения камеральных работ) во время их проведения. При этом обнаруженные в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных Недостатков не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Подрядчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества оказанных Услуг;

5.4.2. Давать указания или самостоятельно вносить изменения в результаты ПИР или в Задание на проектирование и иные исходные данные, указанные в Приложении № 9 к Договору, с заключением дополнительного соглашения к Договору;

5.4.3. Подрядчик, в случае необходимости, вправе дать указание Субподрядчику внести изменения в документацию, разработанную по настоящему договору, выполнить корректировку, доработку документации;

5.4.4. Запросить у Субподрядчика список руководящих сотрудников, привлеченных к реализации ПИР, с указанием ключевых должностей и обязанностей, краткими биографическими данными. Сотрудники из предоставленного списка не могут быть заменены без уведомления и согласия Подрядчика;

5.4.5. Дать Субподрядчику письменные указания удалить/заменить любой персонал Субподрядчика, участвующий в выполнении любых Работ, который:

- проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей;
- участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Подрядчика;
- не соблюдает правила техники безопасности, изложенные в Приложении №8 Договора.

Подрядчик указывает причину удаления в письменном указании, и Субподрядчик немедленно отстраняет от работы любого такого работника с Объекта.

Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для выполнения Работ по Договору или к каким-либо другим работам Подрядчика без предварительного письменного согласия Подрядчика.

Субподрядчик за свой счет заменяет удаленного работника в течение трех (3) дней или позднее по согласованию с Подрядчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.

5.4.6. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ путем безотлагательного уведомления Субподрядчика, указав ту часть Работ, которая должна быть приостановлена, а также дату вступления в силу такого приостановления Работ. Подрядчик в любое время может санкционировать возобновление выполнения Субподрядчиком любой части приостановленных Работ, уведомив об этом Субподрядчика в порядке, прописанном в п. 16.1;

- 5.4.7. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков при условии наступления обстоятельств, указанных в п.14.4. Договора.
- 5.4.8. Привлечь Субподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Подрядчику третьим лицом в связи с недостатками Результатов Работ.

## **СТАТЬЯ 6. Сдача-приемка работ**

- 6.1. Сдача-приемка Результатов Работ осуществляется поэтапно в 7 (семи) экземплярах на бумажном и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе согласно п. 16.1. договора, в том числе с электронными файлами в исходных, редактируемых форматах, указанных в Задании на проектирование.

При завершении этапа работ в соответствии с Календарным планом (Приложение №4), в срок не позднее 20 (двадцатого) числа отчётного месяца, Субподрядчик предоставляет Подрядчику Акт сдачи-приемки Результата Работ, оформленный по форме Приложения №12 с приложением к нему комплекта проектной, сметной, технической и другой документации с заполнением Реестра переданной Проектной документации между Подрядчиком и Субподрядчиком (Приложение №6), а также счет-фактуру.

- 6.2. В соответствии с Календарным планом Субподрядчик вправе направить Подрядчику 3 (три) предварительных («Сигнальных») экземпляра Результата Работ на бумажном и 1 (один) экземпляр на электронном носителе, а также в электронном виде в исходном и редактируемом формате, обозначенном в Задании на проектирование, для предварительного рассмотрения и согласования.
- 6.3. В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента получения предварительных («Сигнальных») экземпляров Результатов Работ, указанных в п.6.2. Договора, проводится Внутренняя экспертиза Подрядчика, по окончании которой Подрядчик, при отсутствии замечаний, направляет Субподрядчику уведомление о согласовании или, при наличии замечаний, Акт о выявленных Недостатках (Приложение №11), в котором указывается перечень выявленных Недостатков и сроки их устранения, при этом согласование предварительных («Сигнальных») экземпляров не лишает Подрядчика права провести Внутреннюю экспертизу только оригиналов Работ и, в случае необходимости, поручить Субподрядчику устранить выявленные Недостатки. В случае если по истечении указанного срока Подрядчик не направил Субподрядчику уведомления о согласовании или замечаний к результатам работ, Субподрядчик должен повторно направить результаты работ в адрес Подрядчика, а Подрядчик должен уведомить Субподрядчика о повторной приемке работ в течение 12 (двенадцати) дней.
- 6.4. Субподрядчик, если это предусмотрено Календарным планом и соответствует срокам сдачи-приемки Результата Работ по Этапу по Календарному плану, вправе направить на проведение повторной Внутренней экспертизы Подрядчика исправленный «Сигнальный» экземпляр до передачи оригиналов Результатов Работ. Стороны повторяют процедуру, описанную в п.6.3.
- 6.5. Субподрядчик после завершения внесения правок в «Сигнальный экземпляр» соответствующего Этапа Работ направляет Подрядчику подписанные уполномоченным Представителем Субподрядчика и заверенные печатью 2 (два) оригинала надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки Результата Работ и оригиналы Результатов Работ в соответствии с п.6.1.
- 6.6. Подрядчик в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с момента получения оригиналов Результата Работ в формате и количестве, указанном в п.6.1, проводит Внутреннюю экспертизу Подрядчика и направляет Субподрядчику подписанный Акт сдачи-приемки

Результата Работ, либо мотивированный отказ от его подписания с составлением Акта о выявленных Недостатках (Приложение №11) с указанием необходимых доработок и разумного срока устранения недостатков Результата Работ. В случае направления отказа от подписания Акта сдачи-приемки Результата Работ по Этапу, Субподрядчик обязан осуществить все доработки в указанный Подрядчиком срок и направить Подрядчику новый Акт сдачи-приемки Результата Работ.

- 6.7. Первичные учетные документы (счета-фактуры), составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания Договора<sup>2</sup>. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры на предоплату, если она осуществлялась (не применимо в случае, если Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения согласно гл.26.2 НК РФ). Оригиналы выставленного Исполнителем счета-фактуры и оформленного(-ых) Исполнителем акта(-ов) сдачи-приемки оказанных услуг должны быть предоставлены Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета-фактуры, но не позднее 01 числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг. Счета-фактуры на уплаченные по договору авансы Исполнитель обязан передать Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента зачисления авансового платежа на счет Исполнителя, но не позднее 01 числа месяца, следующего за месяцем зачисления аванса (если применимо). Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). При подписании актов и счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные действующим законодательством сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
- 6.8. Подрядчик, обнаруживший недостатки в Результатах Работ после приемки, не лишается права ссылаться на Недостатки Работ и требовать от Субподрядчика устранения недостатков за свой счет в установленные Подрядчиком разумные сроки.
- 6.9. Все Результаты Работ, в том числе «Сигнальные» версии, переданные между Сторонами, фиксируются по мере передачи передающей Стороной в Реестре переданной документации между Подрядчиком и Субподрядчиком в двух идентичных экземплярах, хранящихся по одному у каждой Стороны (Приложение №6).
- 6.10. В случае, если Подрядчик приостанавливает выполнение Работ, Подрядчик обязуется осуществить приемку Результатов Работ, фактически выполненных до даты приостановки, а также всех Результатов Работ, на которые не распространено
-

требование о приостановлении, фактически выполненные в течение периода приостановки. Приемка Результатов Работ, выполненных до приостановления Работ, осуществляется на основании Акта о Приостановлении Работ (Приложение №10).

- 6.11. В случае приостановления Работ из-за несоблюдения Субподрядчиком законодательства РФ и/или условий Договора, Подрядчик не несет обязанности по оплате таких Работ.
- 6.12. В случае если приостановление Работ не было вызвано виновными действиями Субподрядчика или привлеченных им Субподрядчиков, сроки выполнения приостановленных работ автоматически увеличиваются на срок приостановки Работ Подрядчиком. Время приостановления Работ не оплачивается Субподрядчику вне зависимости от его причины.
- 6.13. По просьбе Подрядчика Субподрядчик выдает сверх указанного в п 6.1 и 6.2 настоящего Договора количества дополнительные экземпляры Документации с оплатой их изготовления дополнительно к стоимости работ, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора. На дополнительные экземпляры документации Субподрядчик предоставляет Подрядчику акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру.
- 6.14. Работы считаются выполненными Субподрядчиком и принятыми Подрядчиком на дату приемки работ, указанную в соответствующем Акте сдачи-приемки результата Работ.

## **СТАТЬЯ 7. Привлекаемые Субподрядчики**

- 7.1. Список привлекаемых Субподрядчиков, согласованных на момент заключения настоящего Договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении №14 к настоящему Договору. Для привлечения дополнительных Субподрядчиков Субподрядчику необходимо выполнить требование, указанное в п.7.3 настоящей Статьи.
- 7.2. От Субподрядчика ожидается, что основная часть Работ по Договору будет выполняться с использованием собственного оборудования и персонала Субподрядчика.
- 7.3. Субподрядчик вправе привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Подрядчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения Работ.
- При привлечении Субподрядчиков Субподрядчик предоставляет Подрядчику информацию о договоре с Субподрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между Подрядчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных Подрядчиками по результатам закупки»..
- В случае если привлекаемые Субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Субподрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Подрядчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением КОМПАНИИ «О закупке товаров, работ, услуг».
- 7.4. При этом Субподрядчик обязуется представить Подрядчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений привлекаемых Субподрядчиков до их привлечения к работе по настоящему Договору.
- 7.5. Субподрядчик во всех случаях несет перед Подрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемым Субподрядчиком как за свои собственные действия.
- 7.6. Субподрядчик обязан включить в заключаемые с привлекаемыми Субподрядчиками договоры условия, предусмотренные Статьями 7.3. - 7.5. настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Субподрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных



соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Подрядчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с привлекаемым Субподрядчиком соответствующих изменений.

## **СТАТЬЯ 8. Права на использование результатов работ**

- 8.1. Право собственности на исходные данные, документацию и материалы (результаты Работ), разработанные Субподрядчиком для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения Работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, в том числе создание которых не было прямо предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Подрядчику. Подрядчик имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам
- 8.2. Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата Работ (в том числе, но, не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать Подрядчику.
- 8.3. Моментом перехода права собственности на результаты Работ и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Результатов Работ (Приложение №12).
- 8.4. Субподрядчик заверяет Подрядчика, что документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Субподрядчиком (иными Субподрядчиками) и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых договоров, таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование документации.
- 8.5. В случае если Субподрядчику станет известно о нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав, Субподрядчик обязан незамедлительно уведомить Подрядчика. В таком случае Подрядчик получает право потребовать изменение или модификацию Работы, или хода производства Работы без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального.
- 8.6. Субподрядчик должен взаимодействовать только с такими привлекаемыми субподрядчиками и покупать материалы и оборудование для осуществления ПИР только у таких поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освободить от ответственности Субподрядчика в связи с претензиями о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав.
- 8.7. Субподрядчик обязан в письменной форме предварительно согласовывать с Подрядчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в Результатах Работ по Договору. В случае согласования Подрядчиком использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Субподрядчик осуществляет оформление соответствующих прав от имени, за счет и в интересах Подрядчика без дополнительного вознаграждения.
- 8.8. Подрядчик вправе без ограничений использовать и передавать третьим лицам техническую документацию, полученную от Субподрядчика в рамках настоящего Договора, а также разглашать содержащиеся в ней сведения, в том числе для целей, не предусмотренных настоящим Договором.

## СТАТЬЯ 9. Гарантийный срок

- 9.1. Субподрядчик гарантирует, что Результаты Работ соответствуют Договору и несет ответственность за исправление Недостатков в Результатах Работ в течение гарантийного срока в соответствии с ст.761 ГК РФ, в том числе за Недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Результатов Работ.

Гарантийный срок на соответствующий Результат Работ наступает с даты подписания Акта сдачи-приемки Результата Работ по соответствующему Этапу: выполнения Инженерных изысканий для Результатов Инженерных изысканий; Акта сдачи-приемки Результата Работ по этапу разработки Рабочей документации.

В случаях обнаружения Недостатков Результатов Работ, в том числе впоследствии в ходе строительства и эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Субподрядчик после подписания Акта о выявленных Недостатках должен безвозмездно устранить Недостатки за свой счет в течение срока, указанного Подрядчиком, уплатить штраф в соответствии с п.10.3.1. от Стоимости Результата Работ, выполненного с Недостатками, а также возместить убытки, причиненные Подрядчику и, при необходимости, переделать Проектную и/или Рабочую документацию или повторно произвести изыскательские работы. Подрядчик вправе передать выполнение работы третьему лицу с возмещением Субподрядчиком Подрядчику понесенных расходов и убытков.

## СТАТЬЯ 10. Ответственность сторон

- 10.1. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций (включая убытки) за нарушение своих обязательств и условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору производится путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении в порядке, установленном в п. 16.1. Договора, при этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами оплаты в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

- 10.2. Стороны договорились о возможности прекращения обязательств по оплате начисленной неустойки или убытков путем их одностороннего зачета Стороной, у которой возникло право на получение неустойки или убытков, в счет осуществления оплаты по договору. Для реализации данного права достаточно направление должнику уведомления или включения соответствующей оговорки в текст выставленной претензии.

Зачет считается осуществленным в момент отправки уведомления другой Стороне при условии, что адресат и его адрес указаны верно и соответствуют реквизитам Сторон, указанным в настоящем Договоре или данным ЕГРЮЛ.

- 10.3. Ответственность Субподрядчика:

- 10.3.1. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Результата(ов) Работ, включая Недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе ПИР.

При обнаружении **Недостатков в оригиналах Результата(ов) Работ при сдаче-приемке Результата Работ по Этапу** Субподрядчик по требованию Подрядчика обязан за свой счет переделать Результат Работ, и, по решению Подрядчика, уплатить штраф в размере 10 (десять) % от Стоимости Результата(ов) Работ по Этапу(ам), в котором(ых) обнаружены Недостатки, а также возместить Подрядчику причиненные убытки.

При обнаружении **Недостатков Результатов Работ в ходе строительства или эксплуатации Объекта** Субподрядчик обязан за свой счет переделать Результаты Работ, в которых обнаружены Недостатки, уплатить штраф в размере 20% от Стоимости соответствующего Результата Работ по Этапу, а также возместить Подрядчику причиненные убытки. Наступление ответственности Субподрядчика происходит вне зависимости от того, являются ли допущенные им нарушения единственной причиной Недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта.

- 10.3.2. Если Субподрядчик нарушил права Подрядчика на использование Результатов Работ, а также использовал информацию по договору, права на которую принадлежат Подрядчику, в личных целях Субподрядчик уплачивает штраф в размере 30% от общей Стоимости Договора.
- 10.3.3. Если Субподрядчик **не приступает своевременно к исполнению Договора**, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 10% от общей Стоимости Договора, при этом Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с п.14.4.
- 10.3.4. В случае **нарушения срока окончания Работ** предусмотренного Договором, Субподрядчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от общей Стоимости Договора за каждый день просрочки.
- 10.3.5. В случае **нарушения сроков завершения Работ по Этапу**, Субподрядчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от Стоимости Результата Работ по Этапу за каждый день просрочки.
- 10.3.6. В случае **непредоставления беспрепятственного доступа** Подрядчику в офис Субподрядчика в соответствии с п.5.1.5. Субподрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай.
- 10.3.7. В случае отказа Субподрядчика от предоставления Информации, согласно п.12.11. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
- 10.3.8. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 15 к настоящему Договору) Подрядчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.12.11. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
- 10.3.9. В случае **несвоевременного предоставления информации** Подрядчику в соответствии с п.5.1.12, 12.7. Субподрядчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от Стоимости Результата Работ по Этапу, в рамках которого необходимо предоставить информацию, за каждый день просрочки, но не более 10% общей Стоимости Договора.
- 10.3.10. В случае нарушения Субподрядчиком сроков предоставления первичных документов, а также актов сверки взаимных расчетов, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика пени в размере 0,1% Стоимости Результата Работ по Этапу за каждый день просрочки, но не более 5% общей Стоимости Договора.
- 10.3.11. В случае обнаружения факта причинения ущерба имуществу Подрядчика, Стороны принимают участие в расследовании причин нанесения ущерба и в его документальном оформлении. В случае неявки Представителя Субподрядчика в срок, оговоренный

Сторонами в письменном виде, Подрядчик вправе составить Акт о причиненном ущербе без участия Субподрядчика в одностороннем порядке с указанием оцененного ущерба, выставляемого Субподрядчику.

- 10.3.12. В случае привлечения Субподрядчиком субподрядчиков без предварительного письменного согласия Подрядчика, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
- 10.3.13. В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме Субподрядчиком информации Подрядчику, предоставление которой предусмотрено п.п.7.3, 7.4 настоящего Договора Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также возместить причиненные Подрядчику убытки, в том числе суммы уплаченных Подрядчиком штрафов в связи с непредоставлением Подрядчиком информации о договорах с субподрядчиками.
- 10.3.14. Уступка Субподрядчиком права требования, уступка денежного требования по договору факторинга, передача в залог права требования из настоящего Договора осуществляется только с письменного согласия Подрядчика, оформляемого путем подписания трехстороннего уведомления между Субподрядчиком, Подрядчиком и третьей стороной.
- 10.3.15. В случае невыполнения Субподрядчиком обязанности по получению письменного согласия Подрядчика на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования из настоящего Договора, Субподрядчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 5% от суммы уступки, залога, но не менее 200 тыс. рублей за каждый такой факт несогласованной уступки, залога.
- 10.3.16. Условие в п. 10.3.14. о необходимости получения письменного согласия Подрядчика на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования является существенным условием настоящего Договора. В случае невыполнения Субподрядчиком обязательства по получению письменного согласия на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования, Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Субподрядчику, причиненных прекращением Договора.
- 10.3.17. Субподрядчик обязан неукоснительно соблюдать требования локальных нормативных документов ПАО «НК «Роснефть» и ОАО «ВНИПИНЕФТЬ», передаваемых ему по акту приема-передачи ЛНД 3-им лицам в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору.
- 10.3.18. Локальные нормативные документы передаются Субподрядчику по электронной почте в формате PDF, факт передачи фиксируется соответствующим актом в двух экземплярах.

#### **10.4. Ответственность Подрядчика:**

- 10.4.1. За просрочку оплаты принятых Результатов **Работ** (Этапы Работ) на срок не выше 30 дней Подрядчик выплачивает неустойку (пеню) в размере 0,01% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, а после 30 дней – 0,05% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы.
- 10.5. Уплата неустойки, штрафа, пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

#### **СТАТЬЯ 11. Конфиденциальность**

Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения

Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

## **СТАТЬЯ 12. Антикоррупционные условия**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

Субподрядчик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте Подрядчика в сети Интернет.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- 12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

- 12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

- 12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

- 12.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

- 12.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Субподрядчик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Подрядчика предоставить Подрядчику информацию о цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 15 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Субподрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Субподрядчика обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Подрядчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Подрядчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Подрядчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

- 12.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
- 12.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
- 12.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
- 12.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно приложению № 18 к настоящему Договору.
- 12.12. Субподрядчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
- 12.13. В случае если Подрядчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 12.11., либо Подрядчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 12.11, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

### **СТАТЬЯ 13. Обстоятельства непреодолимой силы**

- 13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних Объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ.
- 13.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств.
- 13.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
- 13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Субподрядчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ.
- 13.5. Если Стороны в течение двух месяцев не смогут прийти к соглашению о порядке продолжения работ, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора. Перед прекращением настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

### **СТАТЬЯ 14. Изменение и прекращение договора**

- 14.1. Любая Договоренность между Подрядчиком и Субподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
- 14.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для предъявления требования об изменении или расторжении Договора.
- 14.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);
- 14.4. Подрядчик вправе полностью или частично отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, в следующих случаях:
- 14.4.1. если Субподрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);
- 14.4.2. если Субподрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);
- 14.4.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Подрядчиком срок Субподрядчик не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);
- 14.4.4. если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы не были устранены Субподрядчиком в установленный Подрядчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);



- 14.4.5. если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);
- 14.4.6. если возбуждена процедура банкротства в отношении Субподрядчика или Субподрядчиком заключено мировое соглашение с кредиторами или принято решение уполномоченным государственным органом о ликвидации Субподрядчика или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Субподрядчика, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ;
- 14.4.7. по инициативе (усмотрению) Подрядчика;
- 14.4.8. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;
- 14.5. С даты получения Субподрядчиком уведомления в соответствии с п. 16.1 о полном или частичном отказе от Договора либо с более поздней даты, указанной в уведомлении как дата расторжения, Договор считается соответственно измененным или расторгнутым.
- 14.6. В случае расторжения Договора в соответствии с п.14.4. следующие условия вступают в силу:
- 14.6.1. Подрядчик выплачивает Субподрядчику денежные средства за Работы, фактически выполненные и принятые до даты получения Уведомления, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями настоящего Договора в сроки, предусмотренные п. 4.4 настоящего Договора;
- 14.6.2. Подрядчик имеет право не оплачивать денежные средства, причитающиеся Субподрядчику за Работы, фактически выполненные, но не принятые до даты получения Уведомления, пока не будет окончательно установлена сумма затрат Подрядчика, возникших в связи с нарушением Субподрядчиком своих обязательств по Договору, что не будет рассматриваться как нарушение Подрядчиком своих обязательств по оплате Работ и не повлечет наложение штрафных санкций. Срок, в течение которого Подрядчик должен установить сумму возникших затрат, не может превышать 95 (девяносто пять) дней.
- 14.6.3. В случае расторжения Договора по вине Субподрядчика, никакие убытки Субподрядчика, связанные с таким расторжением, не подлежат возмещению Подрядчиком.

## **СТАТЬЯ 15. Порядок разрешения споров**

- 15.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры по урегулированию их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
- 15.2. Споры, возникшие при исполнении Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в Арбитражном суде г.Москвы.
- 15.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

## СТАТЬЯ 16. Прочие условия

- 16.1. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы (уведомления, сообщения о готовности к сдаче результатов Работ по Этапам, претензии и т.п.) могут быть направлены другой Стороне в виде факсимильного сообщения на номер Подрядчика (495) 795-31-31 и номер Субподрядчика \_\_\_\_\_, письма по электронной почте на адрес Подрядчика [vnipineft@vnipineft.ru](mailto:vnipineft@vnipineft.ru) и адрес Субподрядчика \_\_\_\_\_ с обязательным направлением подлинных экземпляров в течение 5 (пяти) календарных дней заказным письмом или нарочным, или курьером с описью вложения и уведомлением о получении по почтовому адресу получателя, указанному в статье 20. Документы, перечисленные в п.6.7. настоящего договора, должны быть своевременно предоставлены только в оригиналах, при этом копии, направленные в виде факсимильного сообщения или по электронной почте, не будут считаться предоставленными Подрядчику. Настоящим Стороны подтверждают, что юридические последствия таких документов наступают с даты их направления Стороне-адресату в виде факсимильного сообщения и (или) по электронной почте по указанным в настоящей статье адресам, вне зависимости от даты получения Стороной подлинных экземпляров документов. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте. В случае уведомления с использованием почтовой либо курьерской связи считается полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.
- 16.2. Право (требование), принадлежащее Подрядчику на основании обязательства по Договору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования).
- 16.3. Уступка Подрядчиком прав и обязанностей по Договору может быть произведена без согласия Субподрядчика.
- 16.4. Субподрядчик не имеет права уступать права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.
- 16.5. Субподрядчик может уступить и передать в залог право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Подрядчика
- 16.6. Стороны договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. Субподрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты Работ или иное имущество Подрядчика.
- В случае привлечения субподрядчиков Субподрядчик обязуется включить аналогичные условия в Договоры Субподряда.
- Кроме того, в случае удержания Субподрядчиком результата Работ или иного имущества Подрядчика Субподрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Подрядчика о данных обстоятельствах путем направления в адрес Подрядчика соответствующего уведомления. Подрядчик с момента получения данного уведомления или с момента, когда ему стало известно о таких обстоятельствах, вправе в счет исполнения обязательств по оплате Работ по настоящему Договору осуществить оплату за выполненные Работы на счет Субподрядчика после предоставления Результатов ПИР Подрядчику Субподрядчиком, которые будут засчитаны в счет платежей по настоящему Договору.
- 16.7. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление должно быть направлено в соответствии с п.16.1. и оформлено на бумажном носителе, заверено подписью руководителя и печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Подрядчика,

Подрядчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия

- 16.8. В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.
- 16.9. Все положения договора обязательны для правопреемников и законных представителей Подрядчика и Субподрядчика. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
- 16.11. Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания обоими сторонами. Датой заключения настоящего Договора является наиболее поздняя из дат подписания, указанных в настоящем Договоре. В случае если условия настоящего договора, включая приложения, /дополнительные соглашения к нему, указывают на возникновение отношений сторон до даты подписания договора, то положения настоящего договора распространяются на такие отношения сторон, возникшие с даты, указанной в договоре. Дата подписания договора не влияет на сроки исполнения обязательств по нему".
- 16.12. Исполнитель обязуется вернуть подписанный им договор в адрес Подрядчика не позднее 15 рабочих дней с момента получения оригинала (включая срок доставки).

## **СТАТЬЯ 17. Аудиторская проверка**

- 17.1. Субподрядчик поддерживает, хранит и обязывает всех привлекаемых субподрядчиков поддерживать и хранить в соответствии с Российским законодательством, точную документацию и данные (включая, но, не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношение к выполнению работ по настоящему Договору.
- 17.2. В любое разумное время Субподрядчик предоставляет и обязывает своих привлекаемых субподрядчиков предоставить работникам и контрагентам, уполномоченным Подрядчиком, доступ в свой или их офисы, на рабочие места для целей проверки, копирования и сохранения копий таких документов и данных и для проведения собеседований с сотрудниками Субподрядчика и привлекаемых субподрядчиков по этим вопросам, насколько это необходимо Подрядчику для проверки и контроля правильности и уместности договорной стоимости, наличия и эффективности практики ведения деловых операций Субподрядчиком и привлекаемыми субподрядчиками, и соблюдения Субподрядчиками условий настоящего Договора.
- 17.3. Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия настоящего Договора и в период трех (3) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки или другим путем ошибок или недостатков, Субподрядчик незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о чем сообщает Подрядчику.

## **СТАТЬЯ 18. Вступление договора в силу и срок действия договора**

18.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности Сторон в отношении предмета условий Договора и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств. Любые изменения и дополнения, меняющие условия Договора, должны быть совершены только в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, при этом в данном случае обмен документами в факсимильной и электронной форме, предусмотренный п. 16.1. не влечет для Сторон юридических последствий.

18.2. Договор подписан в двух экземплярах равной юридической силы по одному экземпляру для каждой Стороны.

## **СТАТЬЯ 19. Приложения**

Приложение №1 Задание на проектирование;  
Приложение №1.1 Протокол согласования договорной цены;  
Приложение №2 Акт приема-передачи локальных нормативных документов;  
Приложение №3 Оферта на оказание услуг по авторскому надзору;  
Приложение №3.1 Условия договора на оказание услуг по авторскому надзору;  
Приложение №4 Календарный план;  
Приложение №5 Сводная Смета;  
Приложение №5.1 Смета по форме 3П  
Приложение №5.2 Смета по форме 2П  
Приложение №6 Реестр переданной документации между Подрядчиком и Субподрядчиком;  
Приложение №7 Требование по организации командировок Субподрядчика;  
Приложение №8 Требования по ПБ, ОТ и ОС Подрядчика;  
Приложение №8.1. Инструкция АБВР;  
Приложение №8.2 Штрафы ПБОТОС;  
Приложение №8.3 Медицинское обеспечение работников подрядных организаций  
Приложение №9 Перечень исходных данных, передаваемых Подрядчиком Субподрядчику;  
Приложение №10 Акт о приостановлении Проектных изыскательских работ;  
Приложение №11 Акт о выявленных Недостатках;  
Приложение №12 Акт сдачи-приемки Результата Работ;  
Приложение №13 Акт о видах работ, не передаваемых на субподряд;  
Приложение №14 Перечень субподрядных организаций, привлекаемых по Договору;  
Приложение №15 Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных);  
Приложение №16 Требования к Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР;  
Приложение №17 Реестр отчетных форм по Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР;  
Приложение 17.1. Типовой состав ОГПР;  
Приложение №18 Форма подтверждения контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных;  
Приложение №19 Стоимость и лимиты по командировочным расходам;  
Приложение №20 Расчет затрат командировочных расходов специалистов  
Приложение №21 Порядок рассмотрения и согласования документации изготовителей оборудования в процессе проектирования  
Приложение №22 Форма акта возмещения командировочных расходов

## **СТАТЬЯ 20. Юридические адреса и реквизиты сторон**

<b>ПОДРЯДЧИК</b>	<b>СУБПОДРЯДЧИК</b>
ОАО «ВНИПИнефть»	

<p>Адрес юридический: 105005, г.Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1 Почтовый адрес: 105005, г.Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1 ИНН: 7701007624 КПП: 770101001 Банковские реквизиты: Банк «ВБРР» (АО) г.Москва Расчетный счет: 40702810400003002968 Кор. счет: 301018109000000000880 БИК: 044525880 ОКПО: 00150061 ОГРН 1027700370466; Тел./факс: (495) 795-31-30 E-mail: vnipineft@vnipineft.ru</p> <p>Адрес местонахождения Филиала ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь: 614068, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, д.92 ИНН 7701007624 / КПП 590302001 Телефон (342) 246-22-42 Факс (342) 246-22-41 E-mail: inbox@vnipineft.perm.ru</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**СТАТЬЯ 21. Подписи сторон**

<p>Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»</p> <p>_____ Д.А. Сергеев</p>	
----------------------------------------------------------------------------	--

**Задание на проектирование**

**А К Т****приема-передачи локальных нормативных документов,  
относящихся к открытой информации**

г. Москва

Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны ОАО «ВНИПИнефть», в лице генерального директора Сергеева Дениса Анатольевича, действующей на основании Устава общества, и \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, составили настоящий Акт в том, что сторона ОАО «ВНИПИнефть» передала другой стороне \_\_\_\_\_ (именуемой далее Получатель) локальные нормативные документы ОАО «ВНИПИнефть» и Заказчика (ПАО «НК «Роснефть»») в соответствии с заключенным Договором № \_\_\_\_\_. Субподрядчик осведомлен, что данная информация является интеллектуальной собственностью ОАО «ВНИПИнефть» и Заказчика (ПАО «НК «Роснефть»») и передается исключительно для служебного использования в рамках исполняемых работ (услуг) по вышеуказанному Договору без права передачи третьим лицам (за исключением Субподрядчиков), а также иным работникам Получателя (Субподрядчиков), в чьи служебные обязанности не входит исполнение работ (услуг) по договору.

Перечень передаваемых локальных нормативных документов:

№ п/п	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ЛНД	НОМЕР ЛНД ВЕРСИЯ	РЕКВИЗИТЫ УТВЕРЖДАЮЩЕГО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Данная информация передана в адрес «Получателя» по электронной почте в формате PDF.

**Подписи сторон:**

**«Подрядчик»**  
ОАО «ВНИПИнефть»  
Генеральный директор  
Сергеев Д.А.

**«Субподрядчик»**

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_ М.П.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.

**Приложение №7**

к Договору № \_\_\_\_\_/8198 от \_\_\_\_\_ г.

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДИРОВОК СУБПОДРЯДЧИКА**

№ п/п	Требование (условие)
1	Перелеты только экономическим классом
2	Проживание в гостиницах/отелях классом не выше 3* в размере не более 550 руб. в сутки/чел.
3	Суточные -100 руб. в сут./чел.

Подписи сторон:

**«Подрядчик»**  
ОАО «ВНИПИнефть»

Генеральный директор  
Сергеев Д.А

\_\_\_\_\_ М.П.

**«Субподрядчик»**

\_\_\_\_\_ М.П.



**Перечень иных исходных данных, передаваемых Подрядчиком Субподрядчику в соответствии с п. 5.3.1. Договора**

1. Рабочий проект 1701/7527 «Реконструкция нефтепирса», ОАО «ДНИИМФ», 2008г.
  2. Рабочая документация 1701/8439 «Реконструкция нефтепирса. Этапы строительства», ОАО «ДНИИМФ», 2012г.
  3. Проектная документация (корректировка) 8988 «Реконструкция нефтепирса», ОАО «ДНИИМФ», 2014г.
  4. Проект Шифр 5972 «Отпускные технологические трубопроводы от резервуарных парков до нефтепирса», ОАО «Сибнефтьтранспроект».
  5. Проект Шифр 5956 «Система канализации предприятия», ОАО «Сибнефтьтранспроект».
  6. Проектная и рабочая документация по объекту «Система оперативного учета нефтепродуктов», разработанная АО «ВНИПИнефть».
  7. Технический отчет по контрольно-инспекторскому обследованию причала № 1, ОАО «ДНИИМФ», 2015г.
  8. Технический отчет по контрольно-инспекторскому обследованию причала № 2, ОАО «ДНИИМФ», 2015г.
  9. Технический отчет по контрольно-инспекторскому обследованию причала № 3, ОАО «ДНИИМФ», 2014г.
  10. Технический отчет по контрольно-инспекторскому обследованию причала № 4, ОАО «ДНИИМФ», 2014г.
  11. Технический отчет по контрольно-инспекторскому обследованию причала № 5, ОАО «ДНИИМФ», 2014г.
  12. Технические требования на проектирование «Реконструкция нефтепирса».  
12.1. Часть 1. Исходные данные, предоставляемые Подрядчиком на условного подрядчика для проектирования организации строительства.  
12.2. Часть 2. Исходные данные для разработки сметной документации. ПОС.
- Исходные данные передаются в бумажном формате в количестве 2 экземпляров и в электронном формате в количестве 1 экземпляра.

Подписи сторон:

**«Подрядчик»**  
ОАО «ВНИПИнефть»  
Генеральный директор  
Сергеев Д.А.

**«Субподрядчик»**

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_ М.П.

# **АКТ О ВИДАХ РАБОТ, НЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ НА СУБПОДРЯД**

Стороны договорились, что следующие виды работ должны выполняться Субподрядчиком и не передаются на субподряд третьим лицам:

- 1.
- 2.
- 3.

**Форма согласована Сторонами.**

**«Подрядчик»**  
ОАО «ВНИПИнефть»  
Генеральный директор  
Сергеев Д.А.

**«Субподрядчик»**

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_ М.П.

**ПЕРЕЧЕНЬ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ**

*\*На стадии подписания Договора может использоваться как образец, если субподрядные организации не определены.*

\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «СУБПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящее Приложение № \_\_\_\_ о нижеследующем:

**СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ/СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ**

СУБПОДРЯДЧИК/СУБИСПОЛНИТЕЛЬ Наименование/фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ИНН	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА	ЦЕНА ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА, РУБ.

**Форма согласована Сторонами.**

«Подрядчик»  
ОАО «ВНИПИнефть»  
Генеральный директор  
Сергеев Д.А.

«Субподрядчик»

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_ М.П.

**Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)**  
(по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.)

№ п/п	Наименование юридического лица (ИНН и вид деятельности)	Договор/Контракт (предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)	Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН)	Подтверждающие документы (наименование, реквизиты)
1	2	3	4	5

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись лица-уполномоченного представителя юридического лица, предоставляющего  
информацию)

**Согласовано в качестве формы**

**Подрядчик**

ОАО «ВНИПИнефть»  
Генеральный директор  
Сергеев Д.А.

\_\_\_\_\_ М.П.

**Субподрядчик**

\_\_\_\_\_ М.П.