ДОГОВОР

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Москва             






               «  »     20   г. 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПИнефть»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора В.М. Капустина, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

«Договор» - настоящий договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.

«Дополнительное соглашение» – договорной документ, составляемый в той же форме, что и Договор, содержащий изменения и/или дополнения к условиям Договора, являющийся неотъемлемой частью последнего.

«Стороны» - физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Заказчика и Подрядчика.

«Объект» – объект капитального строительства, включающего здания, строения, сооружения, сети и системы инженерного обеспечения, транспортные коммуникации.

«Работы» - проектные и изыскательские работы подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

«Дополнительные работы» –  работы, выполняемые на основании Дополнительного соглашения между Заказчиком и Подрядчиком, в котором определяется объем, стоимость и сроки их выполнения.

«Календарный план» - согласованный Сторонами план (Приложение №3 к Договору), определяющий основные этапы Работ, их цену и сроки выполнения каждого этапа Работ. 

 «Задание на проектирование» - документ в установленной форме, утвержденный Заказчиком, содержащий перечень требований, предъявляемых к проектируемому Объекту.  Задание на проектирование передается Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ и является неотъемлемой частью Договора (Приложение №1 к Договору).

 «Проектная документация» - совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерного-технические решения, состав которых необходимо для оценки соответствии принятых решений заданию на проектирование, требования законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. Состав Проектной документации регламентирован Градостроительным кодексом РФ и «Положением о составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.

 «Рабочая документация» - комплект документов, состоящий из текстовых и графических документов, рабочих чертежей, заказной, сметной и прочей документации, разработанный на основании Проектной документации, в соответствии с действующими на территории РФ нормативно-техническими документами (НТД), и предназначенный для проведения строительно-монтажных работ и реализации проекта.
«Материалы инженерных изысканий» - результаты изыскательских работ, выполненные для подготовки Проектной и/или Рабочей документации, разрабатываемые Подрядчиком в составе, предусмотренном Задание на проектирование (Приложение № 1) и включающие в себя отчет, картографический материал, планы и иные документы.

«Заказная документация» - документация, разрабатываемая Подрядчиком в составе Проектной и Рабочей документации (опросный лист (ОЛ), запрос на технико-коммерческое предложение (ЗТП), технический проект, спецификации) для подбора Заказчиком Поставщиков.

«Сметная документация» - совокупность расчетов, составленных с применением сметных норм и нормативов, представленных в виде локальных и объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат, сводного сметного расчета стоимости и т.д., разрабатываемых Подрядчиком в составе Проектной и Рабочей документации.
«Техническая документация» - комплекс документов, включающий в себя Проектную и/или Рабочую документацию и Материалы инженерных изысканий.
«Ведомственная экспертиза» –  проверка Заказчиком качества и объема выполненных Подрядчиком Работ (этапа).

«Экспертиза» - оценка соответствия Технической документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.

 «Орган экспертизы» - федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственные указанным органам государственные (бюджетные или автономные) учреждениями, иные юридические лица, уполномоченные на проведение, экспертизы промышленной безопасности, государственной/негосударственной экспертизы Технической документации. 

«Субподрядная организация» – организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, имеющая соответствующие разрешения, лицензии и/или свидетельство о допуске к выполнению  Работ.

«Соглашение ПЭБ и ОТ» – договорной документ, содержащий обязательства Подрядчика в области ПЭБ и ОТ, а также установленную меру ответственности Подрядчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение данных требований (Приложение № 2 к Договору).

«Соглашение о конфиденциальности» – договорной документ, регулирующий взаимоотношения Сторон, связанных с взаимной передачей конфиденциальной информации, и устанавливающий обязательства по защите и неразглашению третьим лицам такой информации

«Исходно-разрешительная документация» - совокупность документов, содержащих сведения градостроительного, землеустроительного, инвестиционно-экономического характера и иную информацию, необходимую для выполнения Работ.

 
«Авторский надзор за строительством» - наблюдение и контроль соответствия выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, соблюдения технологии и качества производства работ, соответствия сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование стандартам и техническим условиям производителя.


«Оборудование» - это средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещаются сырье или полуфабрикаты, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка (реакторы, котлы, печи, компрессоры, насосы и т.д.), в том числе электротехнические средства (трансформаторы, распределительные устройства, щиты управления и т.д.), средства предназначенные для автоматизации, контроля, регулирования, безопасности, жизнеобеспечения Объекта и т.д.   


«Поставщик» - юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, поставляющий Заказчику Оборудование.

«Техническое предложение (ТП)» - комплект документов, представляемых Заказчику юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями для участия в отборе на поставку Оборудования.

 
«Запрос на техническое предложение (ЗТП)» - часть Заказной документации, разрабатываемой Подрядчиком и необходимой Заказчику для получения ТП от Поставщика Оборудования индивидуального изготовления. 

 
«Рабочая конструкторская документация (РКД)» - разрабатываемые Поставщиком совокупность конструкторских документов (чертежи, схемы, спецификации, пояснительные записки, расчеты и др.), предназначенных для изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонта Оборудования. 

«Входной контроль» – проверка сметной документации представленной Заказчику на предмет оформления и комплектности согласно утвержденных Заказчиком «Требованиями к составу сметной документации при выполнении Проектной и Рабочей документации», до Ведомственной экспертизы Заказчика сметной документации.

«Исполнительная смета» - сметный расчет (расчет стоимости) проектно-изыскательских работ, составленный на основании фактически выполненных Подрядчиком объемов Работ. Сметный расчет (расчет стоимости) выполненных работ рассчитывается согласно СБЦ на проектные работы, инженерные изыскания, на обмерные работы и обследования. Для определения стоимости отдельных видов работ применяется Справочник базовых цен на отдельные виды работ (услуг) «Нормативы для подготовки технической документации, требуемой при разработке предпроектной и проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов нефтепереработки ПАО «Газпром нефть» М-04.04.13-05. Стоимость работ, для которых цены в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяется расчётом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма 3П). Расчёт стоимости работ должен быть выполнен в соответствии с Методикой определения стоимости разработки Проектной и Рабочей документации для капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов нефтепереработки ПАО «Газпром нефть» М-04.04.13-04 с обоснованием необходимых чел/ч по каждому специалисту (с приложением подтверждающей Технической документации) и  размера коэффициента, применяемого к итоговым затратам на оплату труда исполнителей, учитывающего прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, не превышающего размер, установленный в М-04.04.13-04. 

«Копия документа» - экземпляр, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению лазерного сканирования по объекту «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива в АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору) в сроки, определенные Календарным планом (Приложение №3 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком, в порядке, определенном  Договором. 
СТАТЬЯ 3 . СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в следующие сроки:

начало Работ: «___» _____________ 201_г.
окончания Работ: «___» _____________ 201_г.
Сроки начала и окончания отдельных этапов Работ устанавливаются в Календарном плане (Приложение № 3).
3.2. В случае необходимости изменения объема и сроков выполнения Работ    (этапа) Стороны заключают Дополнительное соглашение к  Договору.

3.3. Предельная продолжительность внесения изменений и/или дополнений Подрядчиком в Техническую документацию по замечаниям Заказчика по результатам Ведомственной экспертизы составляет:

- Проектной и Рабочей документации - 14 рабочих дней;

- Материалов инженерных изысканий - 10 рабочих дней;

- Заказной документации - 5 рабочих дней;

- Сметной документации:

а) По замечаниям входного контроля – 5 рабочих дней;

б) По замечаниям и/или дополнениям Заказчика – 14 рабочих дней.

3.4. Предельная продолжительность внесения изменений и/или дополнений Подрядчиком в Техническую документацию по замечаниям Органа экспертизы составляет 10 календарных дней. 

Предельная продолжительность представления Подрядчиком ответов на замечания и/или дополнения Технической документации составляет 5 рабочих дней, при этом общая предельная продолжительность подготовки ответов и изменений и/или дополнений Подрядчиком Технической документации по замечаниям Заказчика не может превышать сроки установленные п. 3.3. Договора.

Предельная продолжительность изменений и/или дополнений Подрядчиком Технической документации по замечаниям выявленным, в последствии/в ходе изготовления Оборудования, строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта  Объекта составляет 5 (пять) рабочих дней.

Указанные в настоящем пункте сроки исчисляются с момента получения замечаний Подрядчиком. 

3.5. После формирования перечня Оборудования, на которое Подрядчик разрабатывает ОЛ, ЗТП и технический проект в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору), и разработки графика предоставления Заказчиком РКД Поставщиков, при необходимости и обоюдном согласии, Стороны заключают Дополнительное соглашение к  Договору на изменение сроков выполнения Работ (этапа) по разработке/корректировке Рабочей документации, с учетом сроков графика выдачи РКД. При этом продление срока выполнения работ (этапа) не может превышать длительность предоставления заказчиком РКД с момента согласования ОЛ, ЗТП и технического проекта.

3.6. В случае задержки Заказчиком сроков предоставле​ния исходных данных, указанных в Приложении № 4, повлекшей на каком-либо этапе Работ простой Подрядчика, срок выполнения Работ по указанным этапам продлевается на период соответствующей задержки без применения к Подрядчику ответственности, предусмотренной в статье 12 Договора, на срок задержки, предоставления исходных данных Заказчиком.
3.7. Задержка сроков, произошедшая по вине Подрядчика, не дает Подрядчику право на продление срока выполнения этапа Работ.
СТАТЬЯ 4.  ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору составляет __________ (___________рублей ______ коп.), в том числе НДС _________ (__________________ рублей ______ коп.), и определена на основании Смет (Приложение №6 к Договору), объединенных Сводной сметой (Приложение №5 к Договору).
4.2. Договорная цена, указанная в п.4.1, является приблизительной и может быть изменена по письменному соглашению Сторон, как в зависимости от фактически выполненного объема работ (определенного по исполнительным сметам с подтверждающими документами), так и в случае изменения объемов Работ по Договору. 

Работы, входящие в объем Работ согласно Заданию на проектирование (Приложение №1 к Договору), но не отраженные в Сметах (Приложение №5 и №6 к Договору), в том числе выполнение которых было гарантировано Подрядчиком на этапе проведения отбора и заключения Договора, в исполнительные сметы не включаются и не оплачиваются Заказчиком. 

4.3. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ производится Заказчиком поэтапно за фактически выполненные объемы работ (определенные по исполнительным сметам) в размере цены соответствующего этапа Работ, предусмотренной Календарным планом (Приложение №3 к Договору), в срок не позднее 30 (тридцати) банковских дней, следующих за днем предоставления Подрядчиком оригинала счета-фактуры, оформленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки Работ (этапа), составленного на основании исполнительных смет с подтверждающими документами в соответствии с условиями п.4.3.2 настоящего Договора.

а) При уменьшении стоимости Работ по этапу оплата Работ производится по исполнительным сметам за фактически выполненный объем Работ, в рамках стоимости этапа Работ, предусмотренной Календарным планом (Приложение №3 к Договору), с оформлением дополнительного соглашения по фактически сложившейся стоимости Договора в соответствии с исполнительными сметами при завершении работ по настоящему Договору.  

б) При увеличении стоимости Работ по этапу в соответствии с исполнительными сметами, оплата Работ, по согласованию Сторон, осуществляется зачетом взаимных требований в соответствии с п.4.9. Договора при условии, что стоимость Работ по данному этапу с учетом принятых (оплаченных) и не принятых Заказчиком этапов Работ не превышает общую Договорную цену. Оформление дополнительного соглашения по фактически сложившейся стоимости Договора в соответствии с исполнительными сметами производится при завершении работ по настоящему Договору

в) В случае, если фактическая стоимость выполненных Работ по этапу в соответствии с исполнительными сметами превышает установленную в Договоре стоимость по данному этапу Работ, а также увеличивается общая Договорная цена с учетом принятых (оплаченных) и не принятых Заказчиком Этапов Работ, то приемка и оплата Работ производится Заказчиком только после оформления Сторонами дополнительного соглашения к Договору на увеличение стоимости по данному этапу. 

г) В случае, если стоимость принятого и оплаченного Заказчиком этапа Работ превышает фактическую стоимость Работ по этапу в соответствии с исполнительными сметами, то стоимость по данному этапу уточняется путем оформления Подрядчиком корректировочного акта с дальнейшим оформлением дополнительного соглашения по фактически сложившейся стоимости Договора.
4.3.1. Ежеквартально Стороны подписывают акт сверки выполненных Работ и взаимных расчетов не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.3.2. Оплата фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по разработке Проектной документации (в том числе Материалов инженерных изысканий), Рабочей документации и иной документации, разрабатываемой в рамках выполнения работ по Договору, осуществляется в соответствии с условиями п.4.2 и 4.3 Договора и положениями статьи 9 Договора в следующем порядке:

4.3.2.1. Проектная документация (в том числе Материалы инженерных изысканий): 

- Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в размере 60% от стоимости соответствующего этапа Работ производится после предоставления Проектной документации (в том числе Материалов инженерных изысканий) и Акта выполненных работ;

- Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в размере 40% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Заказчиком после получения оригиналов положительных заключений Экспертиз, предоставления Подрядчиком исполнительных смет с подтверждающими документами, а также Акта выполненных работ;
- Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в размере 100% от стоимости соответствующего этапа Работ, в случае, если это предусмотрено Календарным планом (Приложение №3), производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком документации, исполнительных смет с подтверждающими документами, а также Акта выполненных работ.
4.3.2.2. Рабочая документация:

- Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в размере 50% от стоимости соответствующего этапа Работ производится после предоставления Рабочей документации и Акта выполненных работ. В случае проведения Экспертизы в отношении «Рабочей документации» (в соответствии с законодательством РФ) оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ производится в размере 30% от стоимости соответствующего этапа Работ после предоставления Рабочей документации и Акта выполненных работ и оставшихся 20% от стоимости соответствующего этапа Работ после получения Заказчиком оригиналов положительных заключений Экспертиз, а также Акта выполненных работ;

- Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в размере 10% от стоимости соответствующего этапа Работ производится после согласования сметной документации Заказчиком, а также предоставления Подрядчиком Акта выполненных работ;

- Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в размере 40% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком Рабочей документации с учетом привязки согласованной Подрядчиком рабочей конструкторской документации Поставщиков оборудования, на которое Подрядчик разрабатывает ОЛ, ЗТП и технические проекты в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору), а также исполнительных смет с подтверждающими документами в целом по этапу Работ, а также Акта выполненных работ. В случае, если в рамках этапа Работ не требуется выполнять привязку РКД Поставщиков оборудования к Рабочей документации, выполняемой Подрядчиком, то оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в размере 40% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком исполнительных смет с подтверждающими документами в целом по этапу Работ, а также Акта выполненных работ;
- Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в размере 100% от стоимости соответствующего этапа Работ, в случае если это предусмотрено Календарным планом (Приложение №3), производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком документации, исполнительных смет с подтверждающими документами, а также Акта выполненных работ.

4.3.2.3. Иная документация, разрабатываемая Подрядчиком в рамках Договора в соответствии с Заданием на проектирование: 

- Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в размере 100% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком документации, исполнительных смет с подтверждающими документами и Акта выполненных работ. В случае проведения Экспертизы и/или внешних согласований в соответствии с действующими НТД и законодательством РФ в отношении такой документации, оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ производится в размере 60% от стоимости соответствующего этапа Работ после предоставления Подрядчиком документации и Акта выполненных работ и оставшихся 40% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Заказчиком после получения Заказчиком оригиналов положительных заключений Экспертиз и/или согласований, предоставления Подрядчиком исполнительных смет с подтверждающими документами, а также Акта выполненных работ. 
4.4. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ в случае предоставления Заказчику ненадлежащим образом оформленных исполнительных смет с документами, подтверждающими фактически выполненный Подрядчиком объем Работ, и счета-фактуры до устранения замечаний в оформлении.
4.5. Заказчик оплачивает стоимость выполненных Работ (этапа) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.6. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата, указанная в платежном поручении. 

4.7. Заказчик вправе не производить оплату стоимости выполненных Работ первого и последующих этапов Работ до момента предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной Гарантии должного исполнения (в случае, если  предоставление такой гарантии будет задержано). Неосуществление  указанных платежей при названных условиях не будет расцениваться Сторонами как  просрочка  исполнения денежных обязательств Заказчиком. 

4.8. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору, на условиях, предусмотренных Приложением №10 к Договору, предоставляет  Заказчику Гарантию безусловную и безотзывную банковскую Гарантию должного исполнения по форме, указанной в Приложении  11 и предоставляет Заказчику оригинал такой Гарантии.
4.9. При наличии взаимной задолженности по объемам работ, принятым к учёту (в том числе ранее оплаченных Этапов), возможен зачет взаимных требований в рамках общей стоимости Работ по Договору.
4.10. Стороны договорились, что при подготовке исполнительных смет Подрядчик обязуется применять индексы изменения сметной стоимости на проектные и изыскательские работы, а также понижающие коэффициенты, использованные при определении стоимости работ по настоящему Договору в Сметах при заключении настоящего Договора (Приложение №5 и Приложение №6). Значения индексов изменения сметной стоимости на проектные и изыскательские работы, а также принятые при заключении настоящего Договора понижающие коэффициенты остаются неизменными до исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, предусмотренных пунктом 2.1. Договора.
4.11. К отношениям Сторон по настоящему Договору положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.
СТАТЬЯ 5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

5.1. Подрядчик может для выполнения Работ привлекать Субподрядные организации.

5.2. Подрядчик предварительно письменно согласовывает с Заказчиком привлечение Субподрядных организаций с указанием выполняемых ими Работ. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней согласовывает Субподрядные организации или дает мотивированный отказ.

5.3. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядными организациями.

5.4. Подрядчик гарантирует наличие у привлекаемых Субподрядных организаций разрешений, лицензий и/или свидетельств о допуске к  Работам.

5.5. Подрядчик должен до подписания договора с Субподрядной организацией заключить «Соглашение о конфиденциальности» с Субподрядной организации после согласования привлечения последней Заказчиком.

5.6. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии разрешительной документации, указанной в п. 5.4. Договора. 

5.7. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания направляет в адрес Заказчика копию заключенного «Соглашения о конфиденциальности» с Субподрядной организацией.

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

В соответствии с Договором Подрядчик:

6.1. Участвует совместно с Заказчиком в согласовании Технической документации с Органом экспертизы, органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями, а также вносит изменения и/или дополнения в Техническую документацию по их замечаниям. 

6.2. Осуществляет прохождение соответствующих экспертиз Технической документации, в  случаях, когда это предусмотрено Заданием на проектирование  (Приложение № 1 к Договору).

6.3. Устраняет  замечаний к Технической документации в сроки, установленные Органом экспертизы на этапе прохождения Заказчиком экспертизы Технической документации.

6.4.  Предоставляет ответы на замечания и/или дополнения Заказчика/Подрядчика на СМР к Технической документации в сроки, установленные п.3.4 Договора, в виде заполненной справки учета замечаний, в соответствии с приложением №5 Регламента взаимодействия (Приложение №7 к Договору), предоставляемой Заказчиком в соответствии п.7.4 Договора.

   6.5. Обязуется назначить своего представителя для взаимодействия с Заказчиком на период выполнения Работ по Договору, письменно известив об этом Заказчика с указанием представленных им полномочий, в соответствии с Приложение №1 Регламента взаимодействия (Приложение №7 к Договору).

В течение 3 рабочих дней с момента изменения данных о представителе информирует Заказчика.  

   6.6.  Подрядчик обязуется в  течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения исходных данных и  материалов, направить  письменное  уведомление Заказчику об отсутствии или наличии замечаний к их объему и содержанию.  В случае не направления указанного уведомления в установленный срок исходные данные и материалы считаются полученными Подрядчиком без замечаний (достаточны для выполнения Работ).

6.7. Подрядчик в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения ТП обязан направить официальное  письменное  уведомление Заказчику о согласовании ТП или замечания к ТП. Подрядчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика ТП с устраненными замечаниями обязан направить Заказчику письменное  уведомление о согласовании ТП или дополнительные замечания.

6.8. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения РКД  обязан направить официальное  письменное  уведомление Заказчику о согласовании РКД или замечания к РКД. Подрядчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика РКД с устраненными замечаниями обязан направить Заказчику письменное  уведомление о согласовании РКД или дополнительные замечания. 

6.9. При выполнении Работ  Подрядчик обязуется руководствоваться требованиями Регламента взаимодействия между Сторонами (Приложение № 7 к Договору). 


6.10. В срок окончания выполнения Работ (этапа)  по Договору Подрядчик обязуется представить Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки-сдачи выполненных Работ (этапа).

Не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания Заказчиком акта  приемки-сдачи выполненных Работ (этапа) Подрядчик обязуется  передать Заказчику счет-фактуру на  выполненные и принятые Заказчиком Работы, оформленный в соответствии с  требованиями законодательства  РФ.

Акт приемки-сдачи выполненных Работ (этапа) и счет-фактура передаются Подрядчиком Заказчику нарочным (курьером) с обязательным подписанием Сторонами акта передачи документации либо посредством почтовой связи, заказным отправлением с описью вложения. 
6.11. В случае определения Заказчиком необходимости проведения Авторского надзора и/или технического сопровождения за строительством Объекта, определенного в п. 2.1. Договора, по требованию Заказчика, Подрядчик обязуется заключить договор на ведение Авторского надзора и/или технического сопровождения на весь период строительства на следующих условиях:

- обеспечить заключение Договора на ведение Авторского надзора и/или технического сопровождения по типовой форме Заказчика, действующей на момент его оформления;

- при определении цены Договора на ведение Авторского надзора и/или технического сопровождения расчет стоимости Авторского надзора и технического сопровождения выполнить по итогам выполнения Рабочей документации в соответствии с утвержденными Заказчиком «Требованиями к составу сметной документации при выполнении Проектной и Рабочей документации». В случае необходимости оформления договорных отношений до выполнения Рабочей документации, стоимость Авторского надзора и технического сопровождения определяется на основании Проектной документации, с уточнением стоимости после разработки Рабочей документации;

- расчет стоимости фактически оказанных услуг по ведению Авторского надзора выполнить в соответствии с калькуляцией затрат (форма 3П), в соответствии с «Методикой определения стоимости разработки Проектной и Рабочей документации для капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов нефтепереработки ПАО «Газпром нефть» М-04.04.13-04;

- расчет выполненных работ по техническому сопровождению выполнить согласно СБЦ на проектные работы, инженерные изыскания, на обмерные работы и обследования. Для определения стоимости отдельных видов работ применить Справочник базовых цен на отдельные виды работ (услуг) «Нормативы для подготовки технической документации, требуемой при разработке предпроектной и проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов нефтепереработки ПАО «Газпром нефть» М-04.04.13-05. Стоимость работ, для которых цены в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определить расчётом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма 3П), согласно «Методики определения стоимости разработки Проектной и Рабочей документации для капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов нефтепереработки ПАО «Газпром нефть» М-04.04.13-04 с обоснованием необходимых чел/ч по каждому специалисту (с приложением подтверждающей Технической документации) и  размера коэффициента, применяемого к итоговым затратам на оплату труда исполнителей, учитывающего прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, не превышающего размер, установленный в М-04.04.13-04.
   6.12. Подрядчик обязуется руководствоваться утвержденными Заказчиком «Требованиями к составу сметной документации при выполнении Проектной и Рабочей документации», регламентирующими порядок определения стоимости строительства, с которыми Подрядчик ознакомлен при подписании настоящего Договора.

6.13. Обязуется назначить своего представителя, осуществляющего (курирующего) выполнение работ по разработке и обеспечению корректировки сметной документации в рамках Договора, в соответствии с Приложением №1 Регламента взаимодействия (Приложение №7 к Договору).

В течение 3 рабочих дней с момента изменения данных о представителе информирует Заказчика.

6.14 Подрядчик признает, что любые данные, необходимые для выполнения Работ по Договору, включая исходных данные и материалы, выдаваемые Заказчиком в соответствии с Приложением №4 к Договору и собираемые Подрядчиком, в  случаях, когда это предусмотрено Заданием на проектирование  (Приложение № 1 к Договору), могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Отсутствие информации и пропуски, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, не должно использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Технической документации и изменения сроков выполняемых им Работ.

6.15. Подрядчик обязуется при разработке Технической документации максимально применить складские остатки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и материально технических ресурсов (МТР) Заказчика, согласно перечню, предоставляемого Заказчиком, в соответствии с условиями п.7.10 настоящего Договора. 

Подрядчик в течение 15 рабочих дней с момента получения перечня складских остатков товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и материально технических ресурсов (МТР) Заказчика обязан направить официальное письменное уведомление Заказчику с указанием возможности или не возможности применения ТМЦ и МТР в Технической документации. 

6.16 Подрядчик обязуется разрабатывать обезличенные ОЛ и ЗТП на оборудование, без прямого или косвенного указания на конкретного изготовителя оборудования.
6.17. Подрядчик при направлении акта сдачи-приемки выполненных Работ по Этапу, обязуется предоставлять Заказчику исполнительные сметы и приложения к ним (подтверждающие документы), подтверждающие фактически выполненные Подрядчиком объемы Работ по этапу, а также уточнять их в случае наличия у Заказчика к ним замечаний, в срок, установленный в таком запросе, но в любом случае, не позднее 10 календарных дней с момента получения запроса. Исполнительные сметы (расчет стоимости) на проектно-изыскательские работы, составленные на основании фактически выполненных Подрядчиком объемов Работ по Этапам, рассчитываются согласно СБЦ на проектные работы, инженерные изыскания, на обмерные работы и обследования. Для определения стоимости отдельных видов работ применяется Справочник базовых цен на отдельные виды работ (услуг) «Нормативы для подготовки технической документации, требуемой при разработке предпроектной и проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов нефтепереработки ПАО «Газпром нефть» М-04.04.13-05. Стоимость работ, для которых цены в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяется расчётом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма 3П). Расчёт стоимости работ должен быть выполнен в соответствии с Методикой определения стоимости разработки Проектной и Рабочей документации для капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов нефтепереработки ПАО «Газпром нефть» М-04.04.13-04 с обоснованием необходимых чел/ч по каждому специалисту (с приложением подтверждающей Технической документации) и  размера коэффициента, применяемого к итоговым затратам на оплату труда исполнителей, учитывающего прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, не превышающего размер, установленный в М-04.04.13-04.
6.18. Подрядчик по первому требованию Заказчика обязан предоставить расшифровку стоимости работ по договору и все подтверждающие документы по запросу.
6.19. Подрядчик обязуется включать условия п.п. 6.17., 12.2.21. настоящего Договора в договоры с третьими лицами, заключаемые в связи с исполнением настоящего Договора.
6.20. Подрядчик обязуется включать в условия Договоров с Субподрядными организациями условия о приемке работ в зависимости от фактически выполненного объема работ (определенного по исполнительным сметам). Приемка Работ по этапу(ам), на которые Подрядчик привлекал субподрядные организации, осуществляется Заказчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
6.21. При  выполнении  Работ на  территории  Заказчика  Подрядчик  обязуется: 
6.21.1.Обеспечить выполнение работ по настоящему договору с привлечением работников Подрядчика в возрасте не моложе 18 лет, соответствующих по квалификации и состоянию здоровья выполняемой работе, прошедших медицинские осмотры, аттестованных и обученных правилам безопасного ведения работ, обученных по вопросам охраны труда и имеющих все необходимые допуски к производству работ. Под работниками  Подрядчика понимаются физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Подрядчиком и/или  с Субподрядчиком/Субподрядчиками, привлекаемым/привлекаемыми к выполнению  работ по  настоящему  договору.
6.21.2. Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика требований промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны, Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика и иных локальных актов Заказчика, касающихся деятельности подрядных организаций на территории и иных объектах Заказчика, в т.ч.: 
6.21.2.1. обеспечить применение работниками Подрядчика необходимых средств индивидуальной защиты (спецобуви, спецодежды, противогазов, очков и т.д.), испытанных предохранительных средств (сигнально-спасательных веревок, предохранительных поясов и т.д.);
6.21.2.2. при выполнении работ по настоящему договору и передвижении по территории и иным объектам Заказчика использовать исправные автотранспортные средства с предварительным прохождением технического смотра, исправные механизмы, инструменты, приспособления, а также вагоны-бытовки, отвечающие требованиям пожарной и электрической безопасности;
6.21.2.3. обеспечить сохранность объектов и находящихся на них материалов и оборудования, а также имущества, находящегося на территории и/или в собственности Заказчика на период выполнения работ на объекте до сдачи работ Заказчику;

6.21.2.4. нести ответственность перед третьими лицами за нарушение требований законодательства в области охраны окружающей природной среды.
6.21.2.5. не допускать выполнения работниками Подрядчика работы, не предусмотренной настоящим договором;

6.21.2.6. производить собственными силами уборку объектов и прилежащих к ним территорий от хозбытового мусора, промышленных отходов, образовавшихся вследствие выполняемых по настоящему договору работ, и их вывоз на специализированные полигоны – в течение 7 (семи) дней с момента завершения выполнения работ. Подрядчику допускается производить размещение отходов на территории Заказчика исключительно растительного и древесного происхождения. Места складирования растительных и древесных отходов на территории Заказчика, а также лимиты (предельно допустимое количество) и особые требования к складированию данных отходов письменно согласовываются с Заказчиком;

6.21.2.7. обеспечить работы оборудованием, материалами, отвечающими требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам, в соответствии с Заказом по ценам, согласованным с Заказчиком;

6.21.2.8. ежеквартально и по итогам года, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Заказчику письменную информацию: 

-о случаях травматизма/несчастных случаях с персоналом Подрядчика во время выполнения работ на объектах Заказчика по настоящему договору подряда;

-сведения о выявленных нарушениях требований нормативной документации по промышленной безопасности и охране труда, допущенных персоналом Подрядчика на территории и иных объектах Заказчика и объектах других организаций при выполнении работ по настоящему договору подряда;

6.21.2.9. В течение суток уведомлять Заказчика письменно о любом несчастном случае, возникшем в связи с исполнением настоящего договора, независимо от степени его тяжести по форме № 1 приложения № 1 к Постановлению Министерства труда РФ № 73 от 24.10.2002г. «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». В течение 7 (семи) дней после окончания расследования предоставлять копии материалов расследования несчастных случаев.
6.22. Подрядчик обязуется возместить Заказчику расходы в связи с оформлением и изготовлением электронных пропусков работникам Подрядчика и  дубликатов пропусков взамен утраченных ими, на основании счета-фактуры  Заказчика. 

          Оплата указанных расходов производится Подрядчиком не позднее 15 календарных дней с даты представления счета-фактуры Заказчиком.
СТАТЬЯ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА.

В соответствии с настоящим Договором Заказчик: 

7.1. Обязуется представить Подрядчику исходные данные и материалы с адреса электронной почты: konc@omsk.gazprom-neft.ru на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в статье 18 Договора, или факсимильной связью, на номер, указанный в статье 18 Договора, а при отсутствии технической возможности, направить исходные данные и материалы по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, либо передать нарочным с обязательным составлением акта приема-передачи. Номенклатура исходных данных и материалов, выдаваемых Заказчиком, приведены в Приложении № 4 к Договору.

7.2. Обязуется производить оплату выполненных Подрядчиком Работ (этапа) в размере и порядке, предусмотренном статьей 4 Договора.
7.2.1. Обязуется рассматривать исполнительные сметы Подрядчика, подтверждающие фактически выполненные Подрядчиком объемы Работ по этапу Работ. При наличии замечаний к исполнительным сметам направлять их Подрядчику. 

7.3. Обязуется оплачивать Подрядчику дополнительное тиражирование Технической документации (отдельных ее разделов) в порядке, предусмотренном п.8.3 Договора.

7.4. Обязуется после разработки Подрядчиком Технической документации, проводить Ведомственную экспертизу Технической документации.

В случае выявления Заказчиком/Подрядчиком на СМР ненадлежащего составления Технической документации, Заказчик направляет перечень замечаний и/или дополнений в виде справки учета замечаний, в соответствии с приложением №5 Регламента взаимодействия (Приложение №7 к Договору).

7.5. Обязуется назначить сво​его представителя для взаимодействия с Подрядчиком на период вы​полнения Работ по Договору, письменно известив об этом Подрядчика, в соответствии с Приложением № 1 Регламента взаимодействия (Приложение № 7 к Договору).
7.6. Имеет право независимо от согласия Подрядчика передавать осуществление своих прав и исполнение обязанностей по настоящему Договору другому юридическому лицу или физическому лицу, которое является его доверенным лицом, действует от его имени и представляет его интересы в течение всего срока действия Договора. Имущественную ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору несет Заказчик, а не его доверенное лицо.

7.7. Имеет право выдавать Подрядчику доверенность на право предоставления интересов Заказчика в уполномоченных государственных органах, ведомствах и организациях (службах) – владельцах смежных объектов по вопросам, связанных с проведением экспертиз и согласований. 

   7.8. Обязуется представить Подрядчику утвержденные Заказчиком  «Требования к составу сметной документации при выполнении Проектной и Рабочей документации», регламентирующие порядок определения стоимости строительства.


7.9.  Обязуется письменно уведомлять Подрядчика о дате начала  строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта  Объекта. 

7.10. Заказчик обязуется с даты начала выполнения Работ по разработки Технической документации, согласно Календарного плану (Приложение №3 к Договору), ежемесячно предоставлять Подрядчику актуализированный перечень складских остатков товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и материально технических ресурсов (МТР) Заказчика. 

СТАТЬЯ 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.

8.1. Подрядчик разрабатывает в соответствии с настоящим Договором Техническую документацию, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору). Подрядчик проводит проверку и согласование Рабочей конструкторской документации Поставщиков на соответствие требованиям опросного листа и ЗТП Оборудования, предусмотренного в Технической документации.

8.2. Подрядчик предоставляет Заказчику предусмотренную Договором Техническую документацию и Материалы инженерных изысканий в количестве и составе:

8.2.1. Проектная документация:

 - 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе в файлах-папках; 

 - 2 (два) экземпляра на двух электронных носителях (CD-R дисках) в форматах «pdf», «doc» и «dwg»;   

- 1 (один) экземпляр сметной документации, входящей в состав Технической  документации, на  электронном  носителе в формате «pdf», «xls», «xml»/«АРПС»;



8.2.2. Рабочая документация:

 - 6 (шесть) экземпляров на бумажном носителе в файлах-папках;

 - 2 (два) экземпляра на двух электронных носителях (CD-R дисках) в форматах «pdf», «doc» и «dwg»;

 - 1 (один) экземпляр на одном электронном носителе (CD-R диске) сметной документации, входящей в состав Технической  документации, на  электронном  носителе в формате «pdf», «xls», «xml»/«АРПС»;



8.2.3. Материалы инженерных изысканий:

- 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе в файлах-папках; 

 - 2 (два) экземпляра на двух электронных носителях (CD-R дисках) в форматах «pdf», «doc» и «dwg».   

8.3. По договоренности Сторон, оформляемой документально заявкой от Заказчика, Подрядчик за дополнительную плату производит тиражирование и передачу Заказчику Технической документации (отдельных ее разделов) сверх количества экземпляров, установленных в п. 8.2. настоящего Договора.

8.4. В пределах Договорной цены Работ, предусмотренной п. 4.1. Договора Подрядчик вносит изменения и/или дополнения в Техническую документацию в следующих случаях:

8.4.1. Для устранения недостатков в Технической документации, обнаруженных Заказчиком, Органом экспертизы, либо Подрядчиком на СМР:

- при согласовании Технической документации, а также при проведении соответствующих экспертиз Технической документаций;

-  строительстве, техническом перевооружении, реконструкции, капитальном ремонте Объекта.

8.4.2. При  изменении в период действия Договора законодательства Российской Федерации и/или субъекта Российской Федерации, а также нормативных документов, регулирующих строительство.

8.4.3. При изменении марки, модели, каталожного или номенклатурного номера Оборудования, а также изменением технических характеристик Оборудования и/или изменением производителя Оборудования в случае, если внесение в Техническую документацию указанных данных не было заранее согласовано с Заказчиком.


8.5. В случаях, предусмотренных п. 8.4. Договора, изменения и/или дополнения в Техническую документацию вносятся Подрядчиком по письменному требованию Заказчика либо с его письменного согласия в согласованные Сторонами сроки, предельная продолжительность, которых установлена п.3.3 Договора.

8.6. В случаях необходимости выполнения Дополнительных работ, не предусмотренных Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору),  Дополнительные работы выполняются только по письменному согласованию с Заказчиком на основании заключенного Сторонами Дополнительного соглашения к Договору. 

8.7. Гарантийный срок на результат работ по Договору устанавливается 3 (три) года.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

9.1. Приемка выполненных Работ (этапа) по Договору производится Заказчиком поэтапно в размере и на условиях, предусмотренных статьей 4 Договора в рамках цены соответствующего этапа Работ, предусмотренного Календарным планом (Приложение №3 к Договору), в следующем порядке:

9.1.1. Подрядчик представляет (направляет) Заказчику Техническую документацию по Договору в целом или по этапу не позднее даты, указанной в Календарном плане (Приложение № 3 к Договору), подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки Работ (этапа) и подписанные со своей стороны исполнительные сметы и приложения к ним в соответствии с условиями пункта 4.3 настоящего Договора, подтверждающие фактически выполненные Подрядчиком объемы Работ по Договору в целом или по этапу Работ.

9.1.2. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Технической документации и/или исполнительных смет с подтверждающими документами проводит Ведомственную экспертизу Технической документации и/или Исполнительных смет. В случае необходимости по запросу Заказчика Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней дополнительно направляет Заказчику все необходимые документы, подтверждающие фактически выполненный объем работ, предусмотренный Исполнительными сметами.
9.2. При отсутствии замечаний к Технической документации и  исполнительным сметам, Заказчик принимает Техническую документацию и не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после истечения установленного в пункте 9.1.2 Договора срока направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки Работ (этапа).
9.3. В случае обнаружения недостатков в Технической документации Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения установленного Договором срока для приемки Технической документации, направляет Подрядчику письменный отказ от подписания акта сдачи-приемки Работ (этапа) с указанием всех выявленных недостатков и сроков их устранения.

9.4. Основаниями для отказа  приемки Работ является несоответствие Технической документации требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственных стандартов, рекомендациям и замечаниями экспертных организаций, а также условиям Договора.

9.5. Подрядчик устраняет недостатки в Технической документации в порядке, предусмотренном в п.8.5. Договора, в согласовываемые Сторонами сроки, предельная продолжительность которых установлена п. 3.3 Договора.

9.6. После устранения Подрядчиком недостатков в Технической документации Заказчик проводит приемку результатов Работ в порядке, предусмотренном п.п. 9.1.-9.3. Договора.

9.7. Датой исполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению Работ, предусмотренных пунктом п.2.1  Договора, в целом или по этапу является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа).
9.8. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

9.8.1. Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ/оказанием услуг и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ/оказания услуг.

9.8.2. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество услуг.

9.8.3. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на выполнение работы/ оказание услуги, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.
СТАТЬЯ 10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
10.1. Если результаты Работы будут содержать в себе результаты интеллектуальной деятельности, то вместе с результатом Работ по настоящему Договору с даты подписания акта сдачи-приемки Работ (этапа)  Подрядчик передает Заказчику в полном объеме исключительные имущественные права, указанные в ст. 1270 ГК РФ на Техническую документацию.

10.2. Личные неимущественные права автора (-ов) Технической документации, установленные ст. ст. 1265-1267 ГК РФ, сохраняются за ними, и Заказчик обязуется при осуществлении своего исключительного права на Техническую документацию соблюдать указанные в настоящем пункте личные неимущественные права их автора (-ов).

10.3. Вознаграждение Подрядчика за передачу исключительного права на Техническую документацию включено в стоимость Работ по Договору. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет цены Работ по Договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам Технической документации.

10.4. Подрядчик заверяет Заказчика, что Техническая документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (Субподрядных организаций) и в силу имеющихся с ними трудовых либо гражданско-правовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Технической документации.

10.5. После приемки Заказчиком от Подрядчика разработанной Технической документации ее собственником становится Заказчик и последний вправе распоряжаться Технической документацией по своему усмотрению. Подрядчик не вправе требовать от собственника Технической документации предоставления возможности осуществлять ее фото- и видеосъемку.

10.6. Подписанием Договора согласно абз. 2 п.1 ст. 1294 ГК РФ Подрядчик выражает свое согласие на повторное (неоднократное) использование Технической документации, а также обязуется обеспечить наличие соответствующего согласия авторов Технической документации.

10.7. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления права на участие в реализации разработанной Технической документации.

10.8. Если при выполнении Работ возникает необходимость использовать результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальные права на которые принадлежат третьему лицу, Подрядчик может это сделать лишь после приобретения Подрядчиком для Заказчика либо по согласованию с Заказчиком самим Заказчиком у этого лица необходимого права. При этом как необходимость приобретения, так и само использование результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком.

10.9. Все права на использование и распоряжение изобретениями, архитектурно-планировочными решениями и другими научно-техническими разработками, созданными Подрядчиком в ходе Работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику. 
СТАТЬЯ 11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. 

11.1. Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдения ее конфиденциальности, регулируются «Соглашением о конфиденциальности» №__________ от «___»________ 201_г.
11.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора. 

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон она обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме. Под убытками в полном объеме понимается реальный ущерб и упущенная выгода.

12.2. Ответственность Подрядчика:

12.2.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе изготовления Оборудования, строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта  Объекта, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Технической документации. 

12.2.2. После заключения Заказчиком договора на поставку Оборудования согласно разработанных Подрядчиком ОЛ, ЗТП ответственность за полноту данных и требований, указанных в ОЛ, ЗТП, несет Подрядчик.

12.2.3. При обнаружении недостатков в Технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан за собственный счет внести изменения и/или дополнения в Техническую документацию в согласованный Сторонами срок, предельная продолжительность которого не может превышать сроки, предусмотренные п.3.3 Договора, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 

12.2.4. Подрядчик также несет ответственность и компенсирует Заказчику убытки в полном объеме,  в следующих случаях:

а) при невозможности достижения проектной мощности и/или проектных показателей, предусмотренных в Технической документации, к моменту ввода Объекта в эксплуатацию в установленные сроки, построенного по разработанной Технической документации;

б) при необходимости замены или реконструкции заказанного Заказчиком Оборудования по ОЛ (опросным листам), ЗТП (запрос на техническое предложение), Подрядчика;
в) при невозможности безопасной эксплуатации, в т. ч. потери надежности и несущей способности Объекта в период эксплуатации вследствие некачественного выполнения Технической документации, разработанной Подрядчиком по Договору.

г) нанесение вреда здоровью людей и/или окружающей природной среде и недрам.

В случае если по результатам Экспертизы Технической документации Органом экспертизы будет выдано отрицательное заключение, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику стоимость затрат на проведения повторной Экспертизы в течении 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика и заверенных копий  документов, подтверждающих его затраты на проведение повторной Экспертизы, и по письменному требованию Заказчика, дополнительно уплачивает последнему штраф в размере 15% (пятнадцати процентов) от стоимости Работ (Этапа) по выполнению Технической документации, подлежащей Экспертизе в соответствии с условиями Задания на проектирование (Приложение №1 к Договору).  

12.2.5. На основании подписанного 2-х стороннего акта или вступившего в силу решения суда Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в полном объеме, понесенные Заказчиком из-за некачественного выполнения Подрядчиком Работ и Дополнительных работ, в том числе в случаях:

а) причинение ущерба третьим лицам в связи с загрязнением окружающей среды вследствие реализации выполненной Работы по Договору;

б) убытков, понесенных Заказчиком, в связи с авариями и разрушением Объектов, явившихся следствием реализации выполненной по Договору Работы;

в) убытков, понесенных Заказчиком, из-за ошибок Подрядчика при выдаче заключений, согласовании и проведении экспертизы Технической документации.

 12.2.6.   За просрочку выполнения  Работ (Этапа) по Договору, если таковая составит не более  20 (двадцати) календарных дней Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных Работ (Этапа)  за каждый день просрочки. 

В случае если просрочка выполнения Работ (этапа) составит свыше 20 (двадцати) календарных дней Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости данных Работ (этапа).

В случае просрочка выполнения Работ (этапа) составит  свыше 40 (сорока) календарных дней Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от стоимости данных Работ (этапа).

За просрочку предоставления Заказной документации Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости этапа Работ, в рамках которого Заказная документация разрабатывается.

За просрочку сроков согласования ТП Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данного Этапа, за каждый день просрочки. В случае если Этапом предусмотрено в т.ч. выполнение иных работ  Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости этапа, в который входит данная Работа,  за каждый день просрочки. В случае если просрочка согласования ТП превысит 20 (двадцать) календарных дней, Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пять процентов) от стоимости данного Этапа, за каждый случай.  

За просрочку сроков согласования РКД Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данного Этапа, за каждый день просрочки. В случае если Этапом предусмотрено в т.ч. выполнение иных работ  Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости этапа, в который входит данная Работа,  за каждый день просрочки. В случае если прострочка согласования РКД превысит 20 (двадцать) календарных дней, Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пять процентов) от стоимости данного Этапа, за каждый случай.

В случае не устранения недостатков Технической документации в срок, установленный п. 3.3. Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных Работ (Этапа), за каждый день просрочки. В случае если прострочка устранения недостатков Технической документации превысит 15 (пятнадцать) календарных дней, Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пять процентов) от стоимости данных Работ (Этапа), за каждый случай. 

В случае не устранения недостатков Технической документации выявленных при строительстве, техническом перевооружении, реконструкции, капитальном ремонта  Объекта, в срок, установленный п. 3.3. Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости договора, за каждый день просрочки, но не более 30% (тридцати процентов) от общей стоимости работ по Договору

За недостатки в Технической документации, допущенные по вине Подрядчика, и обнаруженные Заказчиком при приемки Работ (этапа),Подрядчиком, осуществляющим изготовление Оборудования, Подрядчиком СМР в период производства строительно-монтажных работ, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта, иных работ на Объекте, Подрядчик по письменному требованию Заказчика, уплачивает последнему штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый обнаруженный недостаток, установленный актом Заказчика, форма которого согласована Сторонами в Приложении №9 к Договору. Сверх суммы штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, вызванные наличием указанных недостатков. В случае отказа Подрядчика в добровольном порядке уплатить предусмотренный настоящим пунктом штраф и убытки, Заказчик производит их взыскание в судебном порядке.

За просрочку сроков предоставления отчетов по п.5 Регламента взаимодействия (Приложение №7 к Договору) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от стоимости выполняемых Подрядчиком Работ по Договору, за каждый случай. 

За прямое или косвенное указание в ОЛ и ЗТП изготовителя оборудования Подрядчик по письменному требованию Заказчика, уплачивает  последнему штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

12.2.7. В случае привлечения для выполнения работ по  настоящему Договору Субподрядных организаций, не согласованных Заказчиков в порядке, определенном пунктом 5.2. настоящего Договора, а также не предоставлении копии «Соглашения о конфиденциальности» с Субподрядной организацией, в сроки определенными п. 5.7. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 3% (Три процента) от стоимости выполняемых Подрядчиком Работ по Договору, за каждый случай.

В случае привлечения для выполнения работ по настоящему Договору физических лиц, не являющихся работниками Подрядчика (Субподрядчика) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 руб. за каждый отдельный случай привлечения к выполнению  работ каждого из таких  физических лиц. 

12.2.8. В случае привлечения для выполнения Работ Субподрядных организаций, не согласованных Заказчиков в порядке, определенном пунктом 5.2. настоящего Договора, а также  не предоставлении копии «Соглашения о конфиденциальности» с Субподрядной организацией, в сроки определенными              п. 5.7. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 3% (Три процента) от стоимости выполняемых Подрядчиком Работ по Договору, за каждый случай.

12.2.9. Подрядчик несет ответственность за нарушение исключительных имущественных прав третьих лиц при использовании Заказчиком Технической документации согласно условиям настоящего Договора. В случае, если к Заказчику будут предъявлены претензии по такому основанию, Заказчик известит об этом Подрядчика в письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты получения таких претензий. Подрядчик за свой счет урегулирует такие претензии. При этом ответственность за любые неблагоприятные последствия (в т.ч. убытки), связанные с использованием  Технической документации Заказчиком с нарушением исключительных имущественных прав третьих лиц, полностью относятся на Подрядчика, который обязуется полностью компенсировать соответствующие расходы (убытки) Заказчика.

12.2.10. В случае нарушения  работниками Подрядчика, осуществляющими работы на территории Заказчика, Положения о внешнем виде на территории Заказчика, Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика (нахождение работников Подрядчика на проходной или на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; хищение (попытка  хищения) имущества, находящегося в собственности  и/или   на  территории  Заказчика;  курение в не установленном месте; использование работниками Подрядчика мобильной телефонной связи на территории технологических установок,  товарно-сырьевых парков, сливо-наливных эстакад Заказчика, а также при управлении транспортным средством во время движения по территории Заказчика - выплаты Заказчику штрафов за каждый случай такого нарушения, установленный Актом Заказчика или ООО «ЧОП  «Нефтегард»: 

- в случае  задержания  работников Подрядчика  на проходной  Заказчика  при  их входе на  охраняемую  территорию  Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения – в размере 50 000 руб.;

- в случае  обнаружения  работников  Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на территории Заказчика,  а  также  в случае  задержания  работников Подрядчика  на проходной  Заказчика  при  их выходе с охраняемой  территории  Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения – в  размере 100 000 руб.; 

- при  хищении (попытке хищения) работниками  Подрядчика имущества, находящегося  на  территории  и/или в собственности Заказчика  - в размере 100 000 руб.;

- в случае курения  работников  Подрядчика на территории Заказчика в неустановленном Заказчиком  месте - в размере 100 000 руб.;

- в случае использование работниками Подрядчика мобильной телефонной связи на территории технологических установок,  товарно-сырьевых парков, сливо-наливных эстакад Заказчика, а также при управлении транспортным средством во время движения по территории Заказчика - в размере 10 000 руб.;

- в случае нарушения работниками Подрядчика Положения о внешнем виде работника – в размере 10 000 руб.
12.2.11. В случае нарушения работниками Подрядчика, осуществляющими работы на территории и иных объектах Заказчика, правил промышленной и газовой безопасности, охраны труда (в т.ч. в случае неприменения в установленном законодательством об охране труда порядке средств индивидуальной защиты и испытанных предохранительных средств), установленных действующими нормативными актами, в т.ч. государственными, отраслевыми (ведомственными) стандартами, правилами, инструкциями, а также несоблюдение требований п.п. 1.2.3,1.2.4 Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда (Приложение №2 к Договору) - выплаты Заказчику штрафа в размере 100 000 руб. за каждый  случай такого нарушения, установленный Актом Заказчика.

12.2.12. За въезд на территорию и передвижение по территории и иным объектам Заказчика на неисправных автотранспортных средствах (неисправный спидометр, неисправный датчик уровня топлива и др.), нарушение требований инструкции «По организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов по территории АО «Газпромнефть-ОНПЗ» IY –ПБ-113 (въезд на территорию Заказчика без включенного ближнего света фар, превышение установленного скоростного режима, нарушение ПДД); нарушение требований п. 1.2.2 Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда (Приложение №2 к Договору), за использование неисправных механизмов, инструментов, приспособлений, вагонов-бытовок; за совершение действий, способных привести, либо приведших к нанесению вреда здоровью, либо смерти работников Заказчика, ущербу собственности Заказчика, в том числе его имуществу, оборудованию, трубопроводам, линиям связи, коммуникациям, твердому дорожному покрытию и т.п., а также за совершение действий, которые могут способствовать хищению нефтепродуктов – выплаты Заказчику штрафа в размере 100 000 руб., либо неустойки в размере 15 % от рыночной стоимости причиненного Заказчику ущерба по усмотрению последнего.

12.2.13. За производство работ на территории и иных объектах Заказчика, не предусмотренных договорами с Заказчиком, за производство работ способами, приводящими к образованию на территории Заказчика, в зданиях, сооружениях, других производственных помещениях загрязнения, скопления отходов производственной деятельности, которое может привести к образованию либо приведет к причинению ущерба собственности Заказчика или затруднить производственный или технологический процесс,  а также за нарушение требований п.1.2.5.2-1.2.5.4 Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда (Приложение № 2 к Договору) – выплаты Заказчику штрафа в размере 100 000 руб., либо неустойки в размере 15 % от рыночной стоимости причиненного Заказчику ущерба по усмотрению последнего.

12.2.14. За нарушение сроков передачи Заказчику документации согласно абз. 2 п. 6.10. настоящего Договора Подрядчик  обязан уплатить Заказчику по требованию последнего  штраф  в  размере 10 000 руб.  за каждый факт такого  нарушения.

12.2.15. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и/или Субподрядными организациями, положений настоящего раздела Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика и/или привлеченных им Субподрядных организаций. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. 

12.2.16. Подрядчик может уступить право требования  по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика оформляется путем подписания со стороны Заказчика уведомления об уступке прав требования. В случае оформления уступки права требования по настоящему Договору Подрядчиком без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 15 % от стоимости  работ по настоящему Договору за каждый случай уступки права требования. 

12.2.17. Залог права требования по настоящему Договору Подрядчиком допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае оформления залога права требования по настоящему Договору Подрядчиком без наличия письменного согласия Заказчика, Подрядчика обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 15 % от стоимости  работ по настоящему Договору за каждый случай залога права требования.

12.2.18. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 6.15 Договора, предоставления Заказчику  официального письменного уведомления о возможности или не возможности применения ТМЦ и МТР  в Технической документации, Подрядчик по письменному требованию Заказчика, уплачивает последнему штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый случай такой просрочки.

12.2.19. При закупке Заказчиком ТМЦ и МТР по Заказной документации, разработанной Подрядчиком и неиспользованным в проекте в результате строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта Объекта из за ошибок в Технической документации, разработанной Подрядчиком, последний обязуется по письменному требованию Заказчика выкупить не вовлеченные позиции ТМЦ и МТР по закупочной цене, в течении месяца с даты получения такого требования.

12.2.20. За несоответствие бумажного и электронного вида Технической документации, предоставляемой Заказчику в соответствии с п.8.2 Договора, Подрядчик по письменному требованию Заказчика, уплачивает последнему штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай. Сверх суммы штрафа Подрядчик обязан возместить подрядчику убытки, вызванные наличием несоответствия бумажного и электронного вида Технической документации.
12.2.21. За несвоевременное представление запрошенных в соответствии с п. 6.17. настоящего Договора документов Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый непредставленный вовремя документ за каждый день просрочки. 
12.2.22. В случае нарушения представленных Заказчиком, в соответствии с п. 7.8., «Требования к составу сметной документации при выполнении Проектной и Рабочей документации» Подрядчик по письменному требованию Заказчика, уплачивает последнему штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай.

12.3. Ответственность Заказчика:

12.3.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ (этапа), предусмотренных ст.4 Договора, свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

12.3.2. При расторжении Договора по своей инициативе Заказчик в одностороннем порядке уплачивает Подрядчику на день расторжения стоимость выполненного и принятого объема Работ.

12.4. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
СТАТЬЯ 13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны подразумевают следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

13.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс- мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной Палатой, расположенной по месту нахождения одной из Сторон либо по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств, либо компетентным государственным органом.

13.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора либо о его расторжении. 
СТАТЬЯ 14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ.

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с Договором, будут регулироваться путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок для ответа на претензии Заказчика устанавливается в 15 (пятнадцать) календарных дней. При этом срок ответа на претензии исчисляется со дня, следующего за датой поступления претензий. Датой получения Заказчиком ответа на претензию считается дата, указанная Заказчиком на сопроводительном документе (накладной) Подрядчика.

В случае отсутствия ответа со стороны Подрядчика в установленные сроки на выставленную в адрес последнего претензию, Заказчик имеет полное право в одностороннем порядке произвести зачет сумм, заявленных надлежащим образом требований, против подлежащей уплате Подрядчику стоимости работ, в соответствии с положениями ст. 410 ГК РФ.
14.2. При не урегулировании споров и разногласий в порядке, предусмотренном п.14.1 Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области. 
СТАТЬЯ 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

15.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения обязательств по Договору каждой из Сторон в полном объеме.

15.2. Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон путем составления Дополнительного соглашения к нему.
15.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению между Сторонами.

15.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в следующих случаях:

15.4.1. В случае, когда Подрядчик:

а) необоснованно не приступает к выполнению Работ (этапа) в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение №3 к Договору), и задержка составила свыше 30 (тридцати) календарных дней;

б) допускает немотивированное нарушение сроков выполнения Работ (этапов), предусмотренных Календарным планом (Приложение №3 к Договору) свыше 30 (тридцати) календарных дней;

в) не устранил допущенные им отступления от условий Договора или иные недостатки результата Работ в срок, установленныйп.3.3 Договора;

г) допустил отступления от условий Договора, которые являются существенными и неустранимыми, либо выполнил Работы с недостатками, которые делают результат Работ не пригодным для предусмотренного Договором использования.
15.4.2. В случае лишения Подрядчика допуска на выполнение Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и/или лицензии на выполнение Работ, окончания срока действия лицензии.
15.5. Подрядчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:

а) если Заказчик допустил необоснованную задержку в оплате выполненных Подрядчиком Работ (этапов) сроком свыше 30 (тридцати) календарных дней;

б) если Заказчик, несмотря на своевременное  и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком исходных данных и материалов (п.6.6 Договора)  не предпринял меры по предоставлению качественных исходных данных и материалов;

15.6. В случае одностороннего расторжения Договора Сторона-инициатор обязана направить другой Стороне письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

15.7. Подрядчик обязан до да​ты расторжения Договора прекратить выполнение Работ и передать Заказчику:
а)
на бумажном носителе:
·  акт о прекращении работ;
· исполнительную смету фак​тически выполненного объема Работ;
·  акт сверки взаиморасчетов;
· акт сдачи-приемки фактиче​ски выполненных Работ;
Заказчик обязан рассмот​реть представленные Подряд​чиком документы в течение 10 (десяти) рабочих дней и под​писать акт сдачи-приемки фактически выполненных Ра​бот и акт сверки взаиморасче​тов либо мотивированный от​каз от подписания этих актов.
15.8. Окончательный расчет за фактически выполненный Подрядчиком объем Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) календар​ных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ. Оплата Работ, выполненных Подряд​чиком после даты расторже​ния Договора, Заказчиком не производится.
15.9. Если в процессе Работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Заказчик вправе, а Подрядчик обязан внести предложение о приостановке Работ. После уведомления о приостановке Работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней принять совместное решение о дальнейшем продолжении Работ, изменении условий или расторжении Договора.

15.10. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора, вправе привлечь для завершения Работ по Договору нового Подрядчика с момента расторжения Договора.

15.11. В случае расторжения Договора по вине Подрядчика (привлеченных им Субподрядчиков), Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора.

15.12. В случае расторжения Договора по вине Заказчика, а также в случае односторонне​го отказа Заказчика от Дого​вора (без вины Подрядчика), Заказчик возмещает Подряд​чику документально подтверждённые расходы, понесенные им, в связи с расторжением Дого​вора, в пределах выполненно​го объема.
15.13. Все положения Договора и Приложения к нему являются неотъемлемыми частями Договора и обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.

15.14. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «______»______________ 201_г. 
СТАТЬЯ 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

16.1. Подрядчик не имеет права действовать от имени Заказчика, если только это право не подтверждено в письменной форме.

16.2. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) календарных дней уведомлять друг друга об изменении своих юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику информацию о всей цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также об исполнительных органах Подрячика, путем направления информации в электронном виде в редактируемом формате MS Excel, по форме размещенной в сети Интернет по адресу - http://www.nalog.ru/html/spravka.zip на адрес электронной почты - konc@omsk.gazprom-neft.ru  с подтверждением соответствующими документами на бумажном носителе. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях путем направления информации в электронном виде в редактируемом формате MS Excel, по форме размещенной в сети Интернет по адресу - http://www.nalog.ru/html/spravka.zip на адрес электронной почты  - konc@omsk.gazprom-neft.ru  в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами на бумажном носителе. Данные условия признаются существенными условиями Договора и Заказчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком указанных обязанностей. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

16.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.4. Иные отношения, не определенные настоящим Договором, но непосредственно из них вытекающие, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. За исключением случаев предусмотренных в настоящем Договоре, ни одна Сторона не имеет права уступать свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

16.6. Подрядчик обязуется соблюдать применимое законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции при  заключении и исполнении настоящего Договора в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Договору.

СТАТЬЯ 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

Приложение № 1. Задание на проектирование на __ л.

Приложение № 2. Соглашение ПЭБ и ОТ на __ л.

Приложение № 3. Календарный план на __ л.

Приложение № 4. Перечень исходных данных и материалов, выдаваемых         

                               Заказчиком на __ л.

Приложение № 5 Сводная смета на __ л.

Приложение № 6 Сметы на ___ л.

Приложение № 7 Регламент взаимодействия между Сторонами на __ л.

Приложение № 8 Обязательство по соблюдению применимого 

                               законодательства в сфере противодействия 

                               мошенничеству и коррупции на __ л.

Приложение № 9
Акт о недостатках работ по Договору на __ л.
Приложение № 10 Условия  предоставления  банковских гарантий __ л.

Приложение № 11  Банковская  гарантия  должного  исполнения (примерная форма) __ л.

СТАТЬЯ 18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	Заказчик:

Наименование организации:

ОАО «ВНИПИнефть»

Адрес местонахождения: 105005, Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1

ОГРН 1027700370466

ИНН 7701007624, КПП 774850001

р/с 40702810400003002968

в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва

к/с 30101810900000000880

БИК 044525880

тел. (495) 795-31-30

e-mail: vnipineft@vnipineft.ru

	Подрядчик:

 

	Заказчик

Генеральный директор

ОАО «ВНИПИнефть»
_______________ В.М. Капустин

М.П.
	
	Подрядчик

_______________ 
М.П.
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