

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №7964/_____
на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПинефть»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и (Наименование организации), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице (_____), действующего на основании (_____), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Договор» – настоящий договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.

«Дополнительное соглашение» – договорной документ, составляемый в той же форме, что и Договор, содержащий изменения и/или дополнения к условиям Договора, являющийся неотъемлемой частью последнего.

«Заказчик» – ООО «Газпромнефть – Каталитические системы».

«Стороны» – физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Подрядчика и Субподрядчика.

«Объект» – объект капитального строительства, включающего здания, строения, сооружения, сети и системы инженерного обеспечения, транспортные коммуникации.

«Работы» – проектные и изыскательские работы подлежащие выполнению Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора.

«Дополнительные работы» – работы, выполняемые на основании Дополнительного соглашения между Подрядчиком и Субподрядчиком, в котором определяется объем, стоимость и сроки их выполнения.

«Календарный план» – согласованный Сторонами план (Приложение №3 к Договору), определяющий основные этапы Работ, их цену и сроки выполнения каждого этапа Работ.

«Задание на проектирование» – документ в установленной форме, утвержденный Подрядчиком, содержащий перечень требований, предъявляемых к проектируемому Объекту. Задание на проектирование передается Подрядчиком Субподрядчику для выполнения Работ и является неотъемлемой частью Договора (Приложение №1 к Договору).

«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерного-технические решения, состав которых необходимо для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требования законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. Состав Проектной документации регламентирован Градостроительным кодексом РФ и «Положением о составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.

«Рабочая документация» – комплект документов, состоящий из текстовых и графических документов, рабочих чертежей, заказной, сметной и прочей документации, разработанный на основании Проектной документации, в соответствии с действующими на территории РФ нормативно-техническими документами (НТД), и предназначенный для проведения строительно-монтажных работ и реализации проекта.

«Материалы инженерных изысканий» – результаты изыскательских работ, выполненные для подготовки Проектной и/или Рабочей документации, разрабатываемые Субподрядчиком в составе, предусмотренном заданием на проектирование (Приложение №1) и включающие в себя отчет, картографический материал, планы и иные документы.

«Заказная документация» – документация, разрабатываемая Субподрядчиком в составе Проектной и Рабочей документации (опросный лист (ОЛ), запрос на технико-коммерческое предложение (ЗТП), технический проект, спецификации) для подбора Подрядчиком Поставщиков.

«Сметная документация» – совокупность расчетов, составленных с применением сметных норм и нормативов, представленных в виде локальных и объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат, сводного сметного расчета стоимости и т.д., разрабатываемых Субподрядчиком в составе Проектной и Рабочей документации.

«Техническая документация» – комплекс документов, включающий в себя Проектную и/или Рабочую документацию и Материалы инженерных изысканий.

«Ведомственная экспертиза» – проверка Подрядчиком качества и объема выполненных Субподрядчиком Работ (этапа).

«Экспертиза» – оценка соответствия Технической документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.

«Орган экспертизы» – федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственные указанным органам государственные (бюджетные или автономные) учреждения, иные юридические лица, уполномоченные на проведение, экспертизы промышленной безопасности, государственной/негосударственной экспертизы Технической документации.

«Соглашение ПЭБ и ОТ» – договорной документ, содержащий обязательства Субподрядчика в области ПЭБ и ОТ, а также установленную меру ответственности Субподрядчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение данных требований (Приложение № 2 к Договору).

«Соглашение о конфиденциальности» договорной документ, регулирующий взаимоотношения Сторон, связанных с взаимной передачей конфиденциальной информации, и устанавливающий обязательства по защите и неразглашению третьим лицам такой информации

«Исходно-разрешительная документация» – совокупность документов, содержащих сведения градостроительного, землеустроительного, инвестиционно-экономического характера и иную информацию, необходимую для выполнения Работ.

«Авторский надзор за строительством» – наблюдение и контроль соответствия выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, соблюдения технологии и качества производства работ, соответствия сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование стандартам и техническим условиям производителя.

«Оборудование» – это средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещаются сырье или полуфабрикаты, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка (реакторы, котлы, печи, компрессоры, насосы и т.д.), в том числе электротехнические средства (трансформаторы, распределительные устройства, щиты управления и т.д.), средства предназначенные для автоматизации, контроля, регулирования, безопасности, жизнеобеспечения Объекта и т.д.

«Поставщик» – юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, поставляющий Подрядчику Оборудование.

«Техническое предложение (ТП)» – комплект документов, представляемых Подрядчику юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями для участия в отборе на поставку Оборудования.

«Запрос на техническое предложение (ЗТП)» – часть Заказной документации, разрабатываемой Субподрядчиком и необходимой Подрядчику для получения ТП от Поставщика Оборудования индивидуального изготовления.

«Рабочая конструкторская документация (РКД)» – разрабатываемые Поставщиком совокупность конструкторских документов (чертежи, схемы, спецификации, пояснительные записки, расчеты и др.), предназначенных для изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонта Оборудования.

«Входной контроль» – проверка сметной документации представленной Подрядчику на предмет оформления и комплектности согласно утвержденных Подрядчиком «Требованиями к составу сметной документации при выполнении Проектной и Рабочей документации», до Ведомственной экспертизы Подрядчика сметной документации.

«Исполнительная смета» – сметный расчет (расчет стоимости) проектно-изыскательских работ, составленный на основании фактически выполненных Субподрядчиком объемов Работ. Сметный расчет (расчет стоимости) выполненных работ рассчитывается согласно СБЦ на проектные работы, инженерные изыскания, на обмерные работы и обследования. Расчет стоимости проектных работ должен быть выполнен в соответствии с М-04.04.13-04 «Методика определения стоимости разработки проектной и рабочей документации для капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»». Для определения стоимости отдельных видов работ применяется М-04.04.13-05 «Справочник базовых цен на отдельные виды работ (услуг) «Нормативы для подготовки технической документации, требуемой при разработке предпроектной и проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов нефтепереработки ПАО «Газпром нефть»». Стоимость работ, для которых цены в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии определяется расчётом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма ЗП). Расчёт стоимости работ должен быть выполнен в соответствии с М-04.04.13-04 с обоснованием необходимых чел/ч по каждому специалисту (с приложением подтверждающей Технической документации) и применением средневзвешенной оплаты труда исполнителей работ и размера коэффициента, применяемого к итоговым затратам на оплату труда исполнителей, учитывающего прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, принятых Сторонами при заключении настоящего Договора.

«Копия документа» – является экземпляром, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.

СТАТЬЯ 2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1 Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по разработке (Наименование работ), в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору) в сроки, определенные Календарным планом (Приложение №3 к Договору), а Подрядчик обязуется принять и оплатить Работы, выполненные Субподрядчиком, в порядке, определенном Договором.

СТАТЬЯ 3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Субподрядчик обязуется выполнить Работы в следующие сроки:
начало Работ:
окончания Работ:

Сроки начала и окончания отдельных этапов Работ устанавливаются в Календарном плане (Приложение № 3).

3.2 В случае необходимости изменения объема и сроков выполнения Работ (этапа) Стороны заключают Дополнительное соглашение к Договору.

3.3 Предельная продолжительность внесения изменений и/или дополнений Подрядчиком в Техническую документацию по замечаниям Подрядчика по результатам Ведомственной экспертизы составляет:

- Проектной и Рабочей документации – 10 рабочих дней;
- Материалов инженерных изысканий – 6 рабочих дней;
- Заказной документации – 3 рабочих дня;
- Сметной документации:

а) По замечаниям входного контроля – 3 рабочих дня;

б) По замечаниям и/или дополнениям Подрядчика – 10 рабочих дней.

3.4 Предельная продолжительность внесения изменений и/или дополнений Субподрядчиком в Техническую документацию по замечаниям Органа экспертизы составляет 8 календарных дней.

Предельная продолжительность представления Субподрядчиком ответов на замечания и/или дополнения Технической документации составляет 3 рабочих дня, при этом общая предельная продолжительность подготовки ответов и изменений и/или дополнений Подрядчиком Технической документации по замечаниям Подрядчика не может

превышать сроки, установленные п. 3.3 Договора.

Предельная продолжительность изменений и/или дополнений Субподрядчиком Технической документации по замечаниям выявленным, в последствии/в ходе изготовления Оборудования, строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта Объекта составляет 3 (три) рабочих дня.

Указанные в настоящем пункте сроки исчисляются с момента получения замечаний Субподрядчиком.

3.5 После формирования перечня Оборудования, на которое Субподрядчик разрабатывает ОЛ, ЗТП и технический проект в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору), и разработки графика предоставления Подрядчиком РКД Поставщиков, при необходимости и обоюдном согласии, Стороны заключают Дополнительное соглашение к Договору на изменение сроков выполнения Работ (этапа) по разработке/корректировке Рабочей документации, с учетом сроков графика выдачи РКД. При этом продление срока выполнения работ (этапа) не может превышать длительность предоставления заказчиком РКД с момента согласования ОЛ, ЗТП и технического проекта.

3.6 В случае задержки Подрядчиком сроков предоставления исходных данных, указанных в **Приложении №4**, повлекшей на каком-либо этапе Работ простой Субподрядчика, срок выполнения Работ по указанным этапам продлевается на период соответствующей задержки без применения к Субподрядчику ответственности, предусмотренной в статье 12 Договора, на срок задержки, предоставления исходных данных Подрядчиком.

3.7 Задержка сроков, произошедшая по вине Субподрядчика, не дает Субподрядчику право на продление срока выполнения этапа Работ.

СТАТЬЯ 4 ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Стоимость выполняемых Субподрядчиком Работ по Договору составляет (прописать сумму работ по Договору).

4.2 Договорная цена, указанная в п.4.1, может быть изменена по письменному соглашению Сторон в случае изменения объемов Работ по Договору путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3 Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ производится Подрядчиком поэтапно за фактически выполненные объемы работ в размере цены соответствующего этапа Работ, предусмотренной Календарным планом (Приложение №3 к Договору), в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после предоставления Субподрядчиком оригинала счета-фактуры, оформленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки Работ (этапа) и дополнительного вычета 10% (десяти процентов) от стоимости выполненных Работ (удержания) для создания гарантийной суммы, которая удерживается Подрядчиком в целях обеспечения надлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору.

4.3.1 Ежеквартально Стороны подписывают акт сверки выполненных Работ и взаимных расчетов не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.3.2 Оплата фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ по разработке Проектной документации (в том числе Материалов инженерных изысканий), Рабочей документации и иной документации, разрабатываемой в рамках выполнения работ по Договору, осуществляется в соответствии с условиями п.4.2 и 4.3 Договора и положениями статьи 9 Договора в следующем порядке:

4.3.2.1 Проектная документация (в том числе Материалы инженерных изысканий):

– Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в размере 60% от стоимости соответствующего этапа Работ производится после предоставления Проектной документации (в том числе Материалов инженерных изысканий) и Акта выполненных работ;

– Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в размере 30% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Подрядчиком после получения оригиналов положительных заключений Экспертиз, предоставления Субподрядчиком исполнительных смет с подтверждающими документами, а также Акта выполненных работ;

– Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в размере

90% от стоимости соответствующего этапа Работ, в случае, если это предусмотрено Календарным планом (Приложение №3), производится Подрядчиком после предоставления Субподрядчиком документации, исполнительных смет с подтверждающими документами, а также Акта выполненных работ.

- Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в размере 10% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Подрядчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки последнего этапа Работ по Договору, но не ранее подписания акта последнего этапа Работ по Договору, заключенному между ОАО «ВНИПИнефть» и ООО «Газпромнефть-КС».

4.3.2.2 Рабочая документация:

- Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в размере 50% от стоимости соответствующего этапа Работ производится после предоставления Рабочей документации и Акта выполненных работ. В случае проведения Экспертизы в отношении «Рабочей документации» (в соответствии с законодательством РФ) оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ производится в размере 30% от стоимости соответствующего этапа Работ после предоставления Рабочей документации и Акта выполненных работ и оставшихся 20% от стоимости соответствующего этапа Работ после получения Подрядчиком оригиналов положительных заключений Экспертиз, а также Акта выполненных работ;

- Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в размере 10% от стоимости соответствующего этапа Работ производится после согласования сметной документации Подрядчиком, а также предоставления Субподрядчиком Акта выполненных работ;

- Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в размере 30% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Подрядчиком после предоставления Субподрядчиком Рабочей документации с учетом привязки согласованной Субподрядчиком рабочей конструкторской документации Поставщиков оборудования, на которое Субподрядчик разрабатывает ОЛ, ЗТП и технические проекты в соответствии с Задаaniem на проектирование (Приложение №1 к Договору), а также исполнительных смет с подтверждающими документами в целом по этапу Работ, а также Акта выполненных работ. В случае, если в рамках этапа Работ не требуется выполнять привязку РКД Поставщиков оборудования к Рабочей документации, выполняемой Субподрядчиком, то оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в размере 30% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Подрядчиком после предоставления Субподрядчиком исполнительных смет с подтверждающими документами в целом по этапу Работ, а также Акта выполненных работ;

- Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в размере 90% от стоимости соответствующего этапа Работ, в случае если это предусмотрено Календарным планом (Приложение №3), производится Подрядчиком после предоставления Субподрядчиком документации, исполнительных смет с подтверждающими документами, а также Акта выполненных работ;

- Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в размере 10% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Подрядчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки последнего этапа Работ по Договору, но не ранее подписания акта последнего этапа Работ по Договору, заключенному между ОАО «ВНИПИнефть» и ООО «Газпромнефть-КС».

4.3.2.3 Иная документация, разрабатываемая Субподрядчиком в рамках Договора в соответствии с Задаанием на проектирование:

- Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в размере 90% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Подрядчиком после предоставления Субподрядчиком документации, исполнительных смет с подтверждающими документами и Акта выполненных работ. В случае проведения Экспертизы и/или внешних согласований в соответствии с действующими НТД и законодательством РФ в отношении такой документации, оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ производится в размере 60% от стоимости соответствующего этапа Работ после предоставления Субподрядчиком документации и Акта выполненных работ, оплата 30% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Подрядчиком после получения

Подрядчиком оригиналов положительных заключений Экспертиз и/или согласований, предоставления Субподрядчиком исполнительных смет с подтверждающими документами, а также Акта выполненных работ.

- Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в размере 10% от стоимости соответствующего этапа Работ производится Подрядчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки последнего этапа Работ по Договору, но не ранее подписания акта последнего этапа Работ по Договору, заключенному между ОАО «ВНИПИнефть» и ООО «Газпромнефть-КС»

4.3.3. Оплату суммы удержания Подрядчик производит Субподрядчику в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки последнего этапа Работ по Договору, но не ранее подписания акта последнего этапа Работ по Договору, заключенному между ОАО «ВНИПИнефть» и ООО «Газпромнефть-КС».

4.4 Подрядчик вправе задержать оплату выполненных Работ в случае предоставления Подрядчику ненадлежащим образом оформленных исполнительных смет с документами, подтверждающими фактически выполненный Субподрядчиком объем Работ, и счета-фактуры до устранения замечаний в оформлении.

4.5 Подрядчик оплачивает стоимость выполненных Работ (этапа) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

4.6 Датой исполнения обязательств по оплате считается дата, указанная в платежном поручении.

4.7 В случае если при выполнении Работ по Договору Стороны выявили необходимость изменения объемов Работ по отдельным Этапам Календарного плана (Приложение №3) в связи с отсутствием необходимости выполнения объемов и/или видов Работ по одним Этапам и наличием необходимости выполнения дополнительных объемов Работ по другим Этапам, по соглашению Сторон возможно перераспределение, Стоимости Работ между Этапами Календарного плана при приемке и оплате выполненных Работ, при условии сохранения размера общей стоимости Работ по Договору (Договорной цены), предусмотренной при его заключении.

4.8 Стороны договорились, что значения индексов изменения сметной стоимости на проектные и изыскательские работы, понижающих договорных коэффициентов и скидок, в течении всего срока действия Договора остаются неизменными и применяются при формировании исполнительных смет, подтверждающих фактически выполненные Субподрядчиком объемы Работ по этапу.

В случае необходимости выполнения дополнительного объема Работ по Договору значения индексов изменения сметной стоимости на проектные и изыскательские работы, при заключении дополнительного соглашения к Договору, принимаются установленные Минстроем РФ на период, в который Сторонами определена необходимость выполнения дополнительного объема Работ. При этом для расчета стоимости таких работ применяются понижающие договорные коэффициенты и скидки при определении стоимости Работ по Договору.

4.9 Стороны договорились, что при необходимости выполнения дополнительного объема работ по Договору и заключения дополнительного соглашения стоимость таких Работ рассчитывается согласно СБЦ на проектные работы, инженерные изыскания, на обмерные работы и обследования. Расчет стоимости проектных работ должен быть выполнен в соответствии с М-04.04.13-04, для определения стоимости отдельных видов работ применяется М-04.04.13-05. Работы, для которых цены в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяется расчётом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма ЗП). Расчёт стоимости таких Работ должен выполняться в соответствии с М-04.04.13-04, с обоснованием необходимых трудозатрат по каждому специалисту и применением среднедневной оплаты труда исполнителей работ и размера коэффициента, применяемого к итоговым затратам на оплату труда исполнителей, учитывающего прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, использованных при заключении настоящего Договора.

4.10 Стороны договорились, что исполнительные сметы (расчет стоимости) на проектно-изыскательские работы, составляются на основании фактически выполненных Субподрядчиком объемов Работ по этапам и рассчитываются согласно СБЦ на проектные работы, инженерные изыскания, на обмерные работы и обследования. Расчет стоимости проектных работ должен быть выполнен в соответствии с М-04.04.13-04 «Методика

определения стоимости разработки проектной и рабочей документации для капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов нефтепереработки ОАО «Газпром нефть». Для определения стоимости отдельных видов работ применяется М-04.04.13-05 «Справочник базовых цен на отдельные виды работ (услуг) «Нормативы для подготовки технической документации, требуемой при разработке предпроектной и проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов нефтепереработки ПАО «Газпром нефть»».

Исполнительные сметы на основании фактически выполненных Субподрядчиком объемов Работ, в соответствии с расчётом стоимости калькуляции затрат (форма ЗП), должны быть выполнены согласно М-04.04.13-04 с обоснованием необходимых чел/ч по каждому специалисту (с приложением подтверждающей Технической документации) и применением среднedayной оплаты труда исполнителей работ и размера коэффициента, применяемого к итоговым затратам на оплату труда исполнителей, учитывающего прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, принятых Сторонами при заключении настоящего Договора. Работы, определенные в соответствии с расчётом стоимости калькуляции затрат (форма ЗП), оплачиваются Подрядчиком на основании Исполнительных смет, в соответствии с фактически выполненным объемом работ Субподрядчиком. При этом, в случае увеличения трудозатрат Субподрядчиком для выполнения определенного объема работ, стоимость работ оплачивается Подрядчиком в размере не более стоимости, определенной при заключении Договора.

СТАТЬЯ 5 НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

В соответствии с Договором Субподрядчик:

6.1 Участвует совместно с Подрядчиком в согласовании Технической документации с Органом экспертизы, органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями, а также вносит изменения и/или дополнения в Техническую документацию по их замечаниям.

6.2 Осуществляет прохождение соответствующих экспертиз Технической документации, в случаях, когда это предусмотрено Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

6.3 Устраняет замечания к Технической документации в сроки, установленные Органом экспертизы на этапе прохождения Подрядчиком экспертизы Технической документации.

6.4 Предоставляет ответы на замечания и/или дополнения Заказчика/Подрядчика на СМР к Технической документации в сроки, установленные п.3.4 Договора, в виде заполненной справки учета замечаний, в соответствии с приложением №5 Регламента взаимодействия (Приложение №5 к Договору), предоставляемой Подрядчиком в соответствии с п.7.4 Договора.

6.5 Обязуется назначить своего представителя для взаимодействия с Подрядчиком на период выполнения Работ по Договору, письменно известив об этом Подрядчика с указанием представленных им полномочий, в соответствии с Приложением №1 Регламента взаимодействия (Приложение №5 к Договору).

В течение 3 рабочих дней с момента изменения данных о представителе информирует Подрядчика.

6.6 Субподрядчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения исходных данных и материалов, направить письменное уведомление Подрядчику об отсутствии или наличии замечаний к их объему и содержанию. В случае не направления указанного уведомления в установленный срок исходные данные и материалы считаются полученными Субподрядчиком без замечаний (достаточны для выполнения Работ).

6.7 Субподрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения ТП обязан направить официальное письменное уведомление Подрядчику о согласовании ТП или замечания к ТП. Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика ТП с устраненными замечаниями обязан направить Подрядчику письменное уведомление о согласовании ТП или дополнительные замечания.

6.8 Субподрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения РКД обязан направить официальное письменное уведомление Подрядчику о согласовании РКД

или замечания к РКД. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика РКД с устраненными замечаниями обязан направить Подрядчику письменное уведомление о согласовании РКД или дополнительные замечания.

6.9 При выполнении Работ Субподрядчик обязуется руководствоваться требованиями Регламента взаимодействия между Сторонами (Приложение №5 к Договору).

6.10 В срок окончания выполнения Работ (этапа) по Договору Субподрядчик обязуется представить Подрядчику подписанный со своей стороны акт приемки-сдачи выполненных Работ (этапа).

Не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания Подрядчиком акта приемки-сдачи выполненных Работ (этапа) Субподрядчик обязуется передать Подрядчику счет-фактуру на выполненные и принятые Подрядчиком Работы, оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Акт приемки-сдачи выполненных Работ (этапа) и счет-фактура передаются Субподрядчиком Подрядчику нарочным (курьером) с обязательным подписанием Сторонами акта передачи документации либо посредством почтовой связи, заказным отправлением с описью вложения.

6.11 В случае определения Подрядчиком необходимости проведения Авторского надзора и/или технического сопровождения за строительством Объекта, определенного в п. 2.1 Договора, по первому требованию Подрядчика, Субподрядчик обязуется заключить Договор на ведение Авторского надзора и/или технического сопровождения, на условиях определяемых заключаемым Договором, по форме, представленной Подрядчиком.

6.12 Субподрядчик обязуется руководствоваться утвержденными Подрядчиком «Требованиями к составу сметной документации при выполнении Проектной и Рабочей документации», регламентирующими порядок определения стоимости строительства, с которыми Субподрядчик ознакомлен при подписании настоящего Договора.

6.13 Обязуется назначить своего представителя, осуществляющего (курирующего) выполнение работ по разработке и обеспечению корректировки сметной документации в рамках Договора, в соответствии с Приложением №1 Регламента взаимодействия (Приложение №5 к Договору).

В течение 2 рабочих дней с момента изменения данных о представителе информирует Подрядчика.

6.14 Субподрядчик признает, что любые данные, необходимые для выполнения Работ по Договору, включая исходные данные и материалы, выдаваемые Подрядчиком в соответствии с **Приложением №4 к Договору** и собираемые Субподрядчиком, в случаях, когда это предусмотрено Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору), могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Отсутствие информации и пропуски, которые Субподрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, не должно использоваться Субподрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Технической документации и изменения сроков выполняемых им Работ.

6.15 Субподрядчик обязуется при разработке Технической документации максимально применить складские остатки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и материально технических ресурсов (МТР) Подрядчика, согласно перечню, предоставляемому Подрядчиком, в соответствии с условиями п.7.10 настоящего Договора.

Субподрядчик в течение 10 рабочих дней с момента получения перечня складских остатков товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и материально технических ресурсов (МТР) Подрядчика обязан направить официальное письменное уведомление Подрядчику с указанием возможности или не возможности применения ТМЦ и МТР в Технической документации.

6.16 Субподрядчик обязуется разрабатывать обезличенные ОП и ЗТП на оборудование, без прямого или косвенного указания на конкретного изготовителя оборудования.

6.17 Субподрядчик при направлении акта сдачи-приемки выполненных Работ по Этапу, обязуется предоставлять Подрядчику исполнительные сметы и приложения к ним (подтверждающие документы), подтверждающие фактически выполненные Субподрядчиком объемы Работ по этапу, а также уточнять их в случае наличия у Подрядчика к ним замечаний, в срок, установленный в таком запросе, но в любом случае, не позднее

7 календарных дней с момента получения запроса. Порядок составления исполнительных смет определен в статье 4 настоящего Договора.

6.18 Субподрядчик по первому требованию Подрядчика обязан предоставить расшифровку стоимости работ по договору и все подтверждающие документы по запросу.

6.19 Не применяется.

6.20 Не применяется.

6.21 При выполнении Работ на территории Заказчика/Подрядчика Субподрядчик обязуется:

6.21.1 Обеспечить выполнение работ по настоящему договору с привлечением работников Субподрядчика в возрасте не моложе 18 лет, соответствующих по квалификации и состоянию здоровья выполняемой работе, прошедших медицинские осмотры, аттестованных и обученных правилам безопасного ведения работ, обученных по вопросам охраны труда и имеющих все необходимые допуски к производству работ. Под работниками Субподрядчика понимаются физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Субподрядчиком.

6.21.2 Обеспечить соблюдение работниками Субподрядчика требований промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны, Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика/Подрядчика и иных локальных актов Заказчика/Подрядчика, касающихся деятельности подрядных организаций на территории и иных объектах Заказчика/Подрядчика, в т.ч.:

6.21.2.1 обеспечить применение работниками Субподрядчика необходимых средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви, противогазов, очков и т.д.), испытанных предохранительных средств (сигнально-спасательных веревок, предохранительных поясов и т.д.);

6.21.2.2 при выполнении работ по настоящему договору и передвижении по территории и иным объектам Заказчика/Подрядчика использовать исправные автотранспортные средства с предварительным прохождением технического осмотра, исправные механизмы, инструменты, приспособления, а также вагоны-бытовки, отвечающие требованиям пожарной и электрической безопасности;

6.21.2.3 обеспечить сохранность объектов и находящихся на них материалов и оборудования, а также имущества, находящегося на территории и/или в собственности Заказчика/Подрядчика на период выполнения работ на объекте до сдачи работ Подрядчику;

6.21.2.1 нести ответственность перед третьими лицами за нарушение требований законодательства в области охраны окружающей природной среды.

6.21.2.4 не допускать выполнения работниками Субподрядчика работы, не предусмотренной настоящим договором;

6.21.2.5 производить собственными силами уборку объектов и прилегающих к ним территорий от хозяйственного мусора, промышленных отходов, образовавшихся вследствие выполняемых по настоящему договору работ, и их вывоз на специализированные полигоны – в течение 7 (семи) дней с момента завершения выполнения работ. Субподрядчику допускается производить размещение отходов на территории Заказчика/Подрядчика исключительно растительного и древесного происхождения. Места складирования растительных и древесных отходов на территории Заказчика/Подрядчика, а также лимиты (предельно допустимое количество) и особые требования к складированию данных отходов письменно согласовываются с Заказчиком/Подрядчиком;

6.21.2.6 обеспечить работы оборудованием, материалами, отвечающими требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам, в соответствии с Заказом по ценам, согласованным с Подрядчиком;

6.21.2.7 ежеквартально и по итогам года, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Подрядчику письменную информацию:

- о случаях травматизма/несчастных случаях с персоналом Субподрядчика во время выполнения работ на объектах Заказчика/Подрядчика по настоящему договору субподряда;

- сведения о выявленных нарушениях требований нормативной документации по промышленной безопасности и охране труда, допущенных персоналом Субподрядчика на территории и иных объектах Заказчика/Подрядчика и объектах других организаций при выполнении работ по настоящему договору субподряда;

6.21.2.8 В течение суток уведомлять Подрядчика письменно о любом несчастном случае, возникшем в связи с исполнением настоящего договора, независимо от степени его тяжести по форме № 1 приложения № 1 к Постановлению Министерства труда РФ №73 от 24.10.2002г. «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». В течение 7 (семи) дней после окончания расследования предоставлять копии материалов расследования несчастных случаев.

6.22 Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику расходы в связи с оформлением и изготовлением электронных пропусков работникам Субподрядчика и дубликатов пропусков взамен утраченных ими, на основании счета-фактуры Подрядчика.

Оплата указанных расходов производится Субподрядчиком не позднее 10 календарных дней с даты представления счета-фактуры Подрядчиком.

СТАТЬЯ 7 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик:

7.1 Обязуется представить Субподрядчику исходные данные и материалы на адрес электронной почты Субподрядчика, указанный в статье 18 Договора, или факсимильной связью на номер, указанный в статье 18 Договора, а при отсутствии технической возможности, направить исходные данные и материалы по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, либо передать нарочным с обязательным составлением акта приема-передачи. Номенклатура исходных данных и материалов, выдаваемых Подрядчиком, приведены в **Приложении №4 к Договору**.

7.2 Обязуется производить оплату выполненных Субподрядчиком Работ (этапа) в размере и порядке, предусмотренном статьей 4 Договора, и рассматривать исполнительные сметы Субподрядчика, подтверждающие фактически выполненные Субподрядчиком объемы Работ по этапу Работ. При наличии замечаний к исполнительным сметам направлять их Субподрядчику.

7.3 Обязуется оплачивать Субподрядчику дополнительное тиражирование Технической документации (отдельных ее разделов) в порядке, предусмотренном п.8.3 Договора.

7.4 Обязуется после разработки Субподрядчиком Технической документации передавать ее Заказчику для проведения Ведомственной экспертизы Технической документации.

В случае выявления Заказчиком/Подрядчиком на СМР ненадлежащего составления Технической документации, Подрядчик направляет перечень замечаний и/или дополнений в виде справки учета замечаний, в соответствии с Приложением №5 Регламента взаимодействия (Приложение №5 к Договору).

7.5 Обязуется назначить своего представителя для взаимодействия с Субподрядчиком на период выполнения Работ по Договору, письменно известив об этом Субподрядчика, в соответствии с Приложением №1 Регламента взаимодействия (Приложение №5 к Договору).

7.6 Имеет право независимо от согласия Субподрядчика передавать осуществление своих прав и исполнение обязанностей по настоящему Договору другому юридическому лицу или физическому лицу, которое является его доверенным лицом, действует от его имени и представляет его интересы в течение всего срока действия Договора. Имущественную ответственность перед Субподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору несет Подрядчик, а не его доверенное лицо.

7.7 Имеет право выдавать Субподрядчику доверенность на право предоставления интересов Подрядчика в уполномоченных государственных органах, ведомствах и организациях (службах) – владельцах смежных объектов по вопросам, связанным с проведением экспертиз и согласований.

7.8 Обязуется представить Субподрядчику утвержденные Подрядчиком «Требования к составу сметной документации при выполнении Проектной и Рабочей документации», регламентирующие порядок определения стоимости строительства.

7.9 Обязуется письменно уведомлять Субподрядчика о дате начала строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта

Объекта.

СТАТЬЯ 8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.

8.1 Субподрядчик разрабатывает в соответствии с настоящим Договором Техническую документацию, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору). Субподрядчик проводит проверку и согласование Рабочей конструкторской документации Поставщиков на соответствие требованиям опросного листа и ЗТП Оборудования, предусмотренного в Технической документации.

8.2 Субподрядчик предоставляет Подрядчику предусмотренную Договором Техническую документацию и Материалы инженерных изысканий в количестве и составе:

8.2.1 Проектная документация:

- 5 (пять) экземпляров на бумажном носителе в файлах-папках;
- 2 (два) экземпляра на двух электронных носителях (CD-R дисках) в форматах «pdf», «doc» и «dwg»;
- 1 (один) экземпляр сметной документации, входящей в состав Технической документации, на электронном носителе в формате «pdf», «xls», «xml»/«АРПС»;

8.2.2 Рабочая документация:

- 7 (семь) экземпляров на бумажном носителе в файлах-папках;
- 2 (два) экземпляра на двух электронных носителях (CD-R дисках) в форматах «pdf», «doc» и «dwg»;
- 1 (один) экземпляр на одном электронном носителе (CD-R диске) сметной документации, входящей в состав Технической документации, на электронном носителе в формате «pdf», «xls», «xml»/«АРПС»;

8.2.3 Материалы инженерных изысканий:

- 5 (пять) экземпляров на бумажном носителе в файлах-папках;
- 2 (два) экземпляра на двух электронных носителях (CD-R дисках) в форматах «pdf», «doc» и «dwg».

8.3 По договоренности Сторон, оформляемой документально заявкой от Подрядчика, Субподрядчик за дополнительную плату производит тиражирование и передачу Подрядчику Технической документации (отдельных ее разделов) сверх количества экземпляров, установленных в п. 8.2 настоящего Договора.

8.4 В пределах Договорной цены Работ, предусмотренной п. 4.1 Договора Субподрядчик вносит изменения и/или дополнения в Техническую документацию в следующих случаях:

8.4.1 Для устранения недостатков в Технической документации, обнаруженных Заказчиком, Органом экспертизы, либо Подрядчиком на СМР:

- при согласовании Технической документации, а также при проведении соответствующих экспертиз Технической документации;
- строительстве, техническом перевооружении, реконструкции, капитальном ремонте Объекта.

8.4.2 При изменении в период действия Договора законодательства Российской Федерации и/или субъекта Российской Федерации, а также нормативных документов, регулирующих строительство.

8.4.3 При изменении марки, модели, каталожного или номенклатурного номера Оборудования, а также изменением технических характеристик Оборудования и/или изменением производителя Оборудования в случае, если внесение в Техническую документацию указанных данных не было заранее согласовано с Подрядчиком.

8.5 В случаях, предусмотренных п. 8.4 Договора, изменения и/или дополнения в Техническую документацию вносятся Субподрядчиком по письменному требованию Подрядчика либо с его письменного согласия в согласованные Сторонами сроки, предельная продолжительность, которых установлена п. 3.3 Договора.

8.6 В случаях необходимости выполнения Дополнительных работ, не предусмотренных Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору), Дополнительные работы выполняются только по письменному согласованию с Подрядчиком на основании заключенного Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.

8.7 Гарантийный срок на результат работ по Договору устанавливается 5 (пять) лет.

СТАТЬЯ 9 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

9.1 Приемка выполненных Работ (этапа) по Договору производится Подрядчиком поэтапно в размере и на условиях, предусмотренных статьей 4 Договора в рамках цены соответствующего этапа Работ, предусмотренного Календарным планом (Приложение №3 к Договору), в следующем порядке:

9.1.1 Субподрядчик представляет (направляет) Подрядчику Техническую документацию по Договору в целом или по этапу не позднее даты, указанной в Календарном плане (Приложение №3 к Договору), подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки Работ (этапа) и подписанные со своей стороны исполнительные сметы и приложения к ним в соответствии с условиями пункта 4.3 настоящего Договора, подтверждающие фактически выполненные Субподрядчиком объемы Работ по Договору в целом или по этапу Работ.

В случае перераспределения денежных средств между Этапами Календарного плана при приёмке Работ согласно п. 4.9 Договора, Субподрядчик дополнительно предоставляет Подрядчику оформленный со своей стороны Акт сверки выполненных работ и взаимных расчётов.

9.1.2 Подрядчик в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с момента получения Технической документации и/или исполнительных смет с подтверждающими документами проводит Ведомственную экспертизу Технической документации и/или Исполнительных смет. В случае необходимости по запросу Подрядчика Субподрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней дополнительно направляет Подрядчику все необходимые документы, подтверждающие фактически выполненный объем работ, предусмотренный Исполнительными сметами.

9.2 При отсутствии замечаний к Технической документации и исполнительным сметам, Подрядчик принимает Техническую документацию и не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после истечения установленного в пункте 9.1.2 Договора срока направляет Субподрядчику подписанный акт сдачи-приемки Работ (этапа) и в случае приёмки работ согласно п. 4.9 Договора оформленный Акт сверки выполненных работ и взаимных расчётов.

9.3 В случае обнаружения недостатков в Технической документации Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения установленного Договором срока для приемки Технической документации, направляет Субподрядчику письменный отказ от подписания акта сдачи-приемки Работ (этапа) с указанием всех выявленных недостатков и сроков их устранения.

9.4 Основаниями для отказа в приемке Работ является несоответствие Технической документации требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственных стандартов, рекомендациям и замечаниями экспертных организаций, а также условиям Договора.

9.5 Субподрядчик устраняет недостатки в Технической документации в порядке, предусмотренном в п.8.5 Договора, в согласовываемые Сторонами сроки, предельная продолжительность которых установлена п. 3.3 Договора.

9.6 После устранения Субподрядчиком недостатков в Технической документации Подрядчик проводит приемку результатов Работ в порядке, предусмотренном п.п. 9.1-9.3 Договора.

9.7 Датой исполнения Субподрядчиком обязательств по выполнению Работ, предусмотренных пунктом п.2.1 Договора, в целом или по этапу является дата подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа).

9.8 Субподрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

9.8.1 Субподрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности оказания услуг.

9.8.2 Субподрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

9.8.3 Тот факт, что Субподрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на выполнение Работ, не освобождает Субподрядчика от обязательств по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

10.1 Если результаты Работы будут содержать в себе результаты интеллектуальной деятельности, то вместе с результатом Работ по настоящему Договору с даты подписания акта сдачи-приемки Работ (этапа) Субподрядчик передает Подрядчику в полном объеме исключительные имущественные права, указанные в ст. 1270 ГК РФ на Техническую документацию.

10.2 Личные неимущественные права автора (-ов) Технической документации, установленные ст. ст. 1265-1267 ГК РФ, сохраняются за ними, и Подрядчик обязуется при осуществлении своего исключительного права на Техническую документацию соблюдать указанные в настоящем пункте личные неимущественные права их автора (-ов).

10.3 Вознаграждение Субподрядчика за передачу исключительного права на Техническую документацию включено в стоимость Работ по Договору. Субподрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет цены Работ по Договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам Технической документации.

10.4 Субподрядчик заверяет Подрядчика, что Техническая документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Субподрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых либо гражданско-правовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Технической документации.

10.5 После приемки Подрядчиком от Субподрядчика разработанной Технической документации ее собственником становится Подрядчик и последний вправе распоряжаться Технической документацией по своему усмотрению. Субподрядчик не вправе требовать от собственника Технической документации предоставления возможности осуществлять ее фото- и видеосъемку.

10.6 Подписанием Договора согласно абз. 2 п.1 ст. 1294 ГК РФ Субподрядчик выражает свое согласие на повторное (неоднократное) использование Технической документации, а также обязуется обеспечить наличие соответствующего согласия авторов Технической документации.

10.7 Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика предоставления права на участие в реализации разработанной Технической документации.

10.8 Если при выполнении Работ возникает необходимость использовать результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальные права на которые принадлежат третьему лицу, Субподрядчик может это сделать лишь после приобретения Субподрядчиком для Подрядчика либо по согласованию с Подрядчиком самим Подрядчиком у этого лица необходимого права. При этом как необходимость приобретения, так и само использование результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц Субподрядчик обязан предварительно согласовать с Подрядчиком.

10.9 Все права на использование и распоряжение изобретениями, архитектурно-планировочными решениями и другими научно-техническими разработками, созданными Субподрядчиком в ходе Работ по настоящему Договору, принадлежат Подрядчику.

СТАТЬЯ 11 УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

11.1 Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдения ее конфиденциальности, регулируются «Соглашением о конфиденциальности» от «__» _____ 20__ г.

11.2 Субподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Подрядчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

СТАТЬЯ 12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон она обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме. Под убытками в полном объеме понимается реальный ущерб и упущенная выгода.

12.2 Ответственность Субподрядчика:

12.2.1 Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление

Технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе изготовления Оборудования, строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта Объекта, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Технической документации.

12.2.2 После заключения Заказчиком/Подрядчиком договора на поставку Оборудования согласно разработанных Субподрядчиком ОЛ, ЗТП ответственность за полноту данных и требований, указанных в ОЛ, ЗТП, несет Субподрядчик.

12.2.3 При обнаружении недостатков в Технической документации Субподрядчик по требованию Подрядчика обязан за собственный счет внести изменения и/или дополнения в Техническую документацию в согласованный Сторонами срок, предельная продолжительность которого не может превышать сроки, предусмотренные п.3.3 Договора, а также возместить Подрядчику причиненные убытки.

12.2.4 Субподрядчик также несет ответственность и компенсирует Подрядчику убытки в полном объеме, в следующих случаях:

а) при невозможности достижения проектной мощности и/или проектных показателей, предусмотренных в Технической документации, к моменту ввода Объекта в эксплуатацию в установленные сроки, построенного по разработанной Технической документации;

б) при необходимости замены или реконструкции заказанного Заказчиком/Подрядчиком Оборудования по ОЛ (опросным листам), ЗТП (запрос на техническое предложение) Субподрядчика;

в) при невозможности безопасной эксплуатации, в т. ч. потери надежности и несущей способности Объекта в период эксплуатации вследствие некачественного выполнения Технической документации, разработанной Субподрядчиком по Договору.

г) нанесение вреда здоровью людей и/или окружающей природной среде и недрам.

В случае если по результатам Экспертизы Технической документации Органом экспертизы будет выдано отрицательное заключение, Субподрядчик обязуется выплатить/возместить Подрядчику стоимость затрат на проведение повторной Экспертизы в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования Подрядчика и заверенных копий документов, подтверждающих его затраты на проведение повторной Экспертизы, и по письменному требованию Подрядчика, дополнительно уплачивает последнему штраф в размере 15% (пятнадцати процентов) от стоимости этапа по выполнению Технической документации, подлежащей Экспертизе в соответствии с условиями Задания на проектирование (Приложение №1 к Договору).

12.2.5 На основании подписанного 2-х стороннего акта или вступившего в силу решения суда Субподрядчик компенсирует Подрядчику убытки в полном объеме, понесенные Подрядчиком из-за некачественного выполнения Субподрядчиком Работ и Дополнительных работ, в том числе в случаях:

а) причинение ущерба третьим лицам в связи с загрязнением окружающей среды вследствие реализации выполненной Работы по Договору;

б) убытков, понесенных Подрядчиком, в связи с авариями и разрушением Объектов, явившихся следствием реализации выполненной по Договору Работы;

в) убытков, понесенных Подрядчиком, из-за ошибок Субподрядчика при выдаче заключений, согласовании и проведении экспертизы Технической документации.

12.2.6 За просрочку выполнения Работ (Этапа) по Договору, если таковая составит не более 20 (двадцати) календарных дней Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику пенью в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных Работ (Этапа) за каждый день просрочки.

В случае если просрочка выполнения Работ (этапа) составит свыше 20 (двадцати) календарных дней Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости данных Работ (этапа).

В случае просрочки выполнения Работ (этапа) составит свыше 40 (сорока) календарных дней Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 20% (Двадцать процентов) от стоимости данных Работ (этапа).

За просрочку предоставления Заказной документации Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости этапа Работ, в рамках которого Заказная документация разрабатывается.

За просрочку сроков согласования ТП Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости данного Этапа,

за каждый день просрочки. В случае если Этапом предусмотрено в т.ч. выполнение иных работ Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости этапа, в который входит данная Работа, за каждый день просрочки. В случае если просрочка согласования ТП превысит 20 (двадцать) календарных дней, Субподрядчик дополнительно уплачивает Подрядчику неустойку в размере 5% (пять процентов) от стоимости данного Этапа, за каждый случай.

За просрочку сроков согласования РКД Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости данного Этапа, за каждый день просрочки. В случае если Этапом предусмотрено в т.ч. выполнение иных работ Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости этапа, в который входит данная Работа, за каждый день просрочки. В случае если прострочка согласования РКД превысит 20 (двадцать) календарных дней, Субподрядчик дополнительно уплачивает Подрядчику неустойку в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости данного Этапа, за каждый случай.

В случае не устранения недостатков Технической документации в срок, установленный п. 3.3 Договора, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных Работ (Этапа), за каждый день просрочки. В случае если прострочка устранения недостатков Технической документации превысит 15 (Пятнадцать) календарных дней, Субподрядчик дополнительно уплачивает Подрядчику неустойку в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости данных Работ (Этапа), за каждый случай.

В случае не устранения недостатков Технической документации выявленных при строительстве, техническом перевооружении, реконструкции, капитальном ремонте Объекта, в срок, установленный п. 3.3 Договора, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Договора, за каждый день просрочки, но не более 30% (Тридцати процентов) от общей стоимости работ по Договору.

За недостатки в Технической документации, допущенные по вине Субподрядчика, и обнаруженные Подрядчиком при приемки Работ (этапа), Подрядчиком, осуществляющим изготовление Оборудования, Подрядчиком СМР в период производства строительно-монтажных работ, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта, иных работ на Объекте, Субподрядчик по письменному требованию Подрядчика, уплачивает последнему штраф в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за каждый обнаруженный недостаток, установленный актом Подрядчика, форма которого согласована Сторонами в Приложении №7 к Договору. Сверх суммы штрафа в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей Субподрядчик обязан возместить Подрядчику убытки, вызванные наличием указанных недостатков. В случае отказа Субподрядчика в добровольном порядке уплатить предусмотренный настоящим пунктом штраф и убытки, Подрядчик производит их взыскание в судебном порядке.

За просрочку сроков предоставления отчетов по п.5 Регламента взаимодействия (Приложение №5 к Договору) Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от стоимости выполняемых Субподрядчиком Работ по Договору, за каждый случай.

За прямое или косвенное указание в ОП и ЗТП изготовителя оборудования Субподрядчик по письменному требованию Подрядчика, уплачивает последнему штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

12.2.7 Не применяется.

12.2.8 Субподрядчик выполняет работы по настоящему Договору без привлечения Суб-Субподрядных организаций.

В случае привлечения для выполнения работ Суб-Субподрядных организаций Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 100% (Ста процентов) от стоимости выполняемых Суб-Субподрядчиком Работ по Суб-Субподрядному договору, за каждый случай.

В случае привлечения для выполнения работ по настоящему Договору физических лиц, не являющихся работниками Субподрядчика Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за каждый отдельный случай привлечения к выполнению работ каждого из таких физических лиц.

12.2.9 Субподрядчик несет ответственность за нарушение исключительных

имущественных прав третьих лиц при использовании Подрядчиком Технической документации согласно условиям настоящего Договора. В случае, если к Подрядчику будут предъявлены претензии по такому основанию, Подрядчик известит об этом Субподрядчика в письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты получения таких претензий. Субподрядчик за свой счет урегулирует такие претензии. При этом ответственность за любые неблагоприятные последствия (в т.ч. убытки), связанные с использованием Технической документации Подрядчиком с нарушением исключительных имущественных прав третьих лиц, полностью относятся на Субподрядчика, который обязуется полностью компенсировать соответствующие расходы (убытки) Подрядчика.

12.2.10 В случае нарушения работниками Субподрядчика, осуществляющими работы на территории Заказчика/Подрядчика, Положения о внешнем виде на территории Заказчика/Подрядчика, Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика/Подрядчика (нахождение работников Субподрядчика на проходной или на территории Заказчика/Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; хищение (попытка хищения) имущества, находящегося в собственности и/или на территории Заказчика/Подрядчика; курение в не установленном месте; использование работниками Субподрядчика мобильной телефонной связи на территории технологических установок, товарно-сырьевых парков, сливо-наливных эстакад Заказчика/Подрядчика, а также при управлении транспортным средством во время движения по территории Заказчика/Подрядчика - выплаты Подрядчику штрафов за каждый случай такого нарушения, установленный Актом Заказчика/Подрядчика или **ООО «ЧОП «Нефтегарт»**:

- в случае задержания работников Субподрядчика на проходной Заказчика/Подрядчика при их входе на охраняемую территорию Заказчика/Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения – в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;

- в случае обнаружения работников Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на территории Заказчика/Подрядчика, а также в случае задержания работников Субподрядчика на проходной Заказчика/Подрядчика при их выходе с охраняемой территории Заказчика/Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения – в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей;

- при хищении (попытке хищения) работниками Субподрядчика имущества, находящегося на территории и/или в собственности Заказчика/Подрядчика – в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей;

- в случае курения работников Субподрядчика на территории Заказчика/Подрядчика в неустановленном Заказчиком/Подрядчиком месте – в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей;

- в случае использование работниками Субподрядчика мобильной телефонной связи на территории технологических установок, товарно-сырьевых парков, сливо-наливных эстакад Заказчика/Подрядчика, а также при управлении транспортным средством во время движения по территории Заказчика/Подрядчика – в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей;

- в случае нарушения работниками Субподрядчика Положения о внешнем виде работника – в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

12.2.11 В случае нарушения работниками Субподрядчика, осуществляющими работы на территории и иных объектах Заказчика/Подрядчика, правил промышленной и газовой безопасности, охраны труда (в т.ч. в случае неприменения в установленном законодательством об охране труда порядке средств индивидуальной защиты и испытанных предохранительных средств), установленных действующими нормативными актами, в т.ч. государственными, отраслевыми (ведомственными) стандартами, правилами, инструкциями, а также несоблюдение требований п.п. 1.2.3 и 1.2.4 Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда (Приложение №2 к Договору) - выплаты Подрядчику штрафа в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения, установленный Актом Подрядчика.

12.2.12 За въезд на территорию и передвижение по территории и иным объектам Заказчика/Подрядчика на неисправных автотранспортных средствах (неисправный спидометр, неисправный датчик уровня топлива и др.), нарушение требований инструкции «По организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов по территории **АО «Газпромнефть-ОНПЗ»** ИУ –ПБ-113 (въезд на территорию Заказчика/Подрядчика без включенного ближнего света фар, превышение установленного скоростного режима, нарушение ПДД); нарушение требований п. 1.2.2 Соглашения в области промышленной,

экологической безопасности, охраны труда (Приложение №2 к Договору), за использование неисправных механизмов, инструментов, приспособлений, вагонов-бытовок; за совершение действий, способных привести, либо приведших к нанесению вреда здоровью, либо смерти работников Заказчика/Подрядчика, ущерб собственности Заказчика/Подрядчика, в том числе его имуществу, оборудованию, трубопроводам, линиям связи, коммуникациям, твердому дорожному покрытию и т.п., а также за совершение действий, которые могут способствовать хищению нефтепродуктов – выплаты Подрядчику штрафа в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей, либо неустойки в размере 15% (Пятнадцать процентов) от рыночной стоимости причиненного Заказчику/Подрядчику ущерба по усмотрению последнего.

12.2.13 За производство работ на территории и иных объектах Заказчика/Подрядчика, не предусмотренных договорами с Подрядчиком, за производство работ способами, приводящими к образованию на территории Заказчика/Подрядчика, в зданиях, сооружениях, других производственных помещениях загрязнения, скопления отходов производственной деятельности, которое может привести к образованию либо приведет к причинению ущерба собственности Заказчика/Подрядчика или затруднить производственный или технологический процесс, а также за нарушение требований п. 1.2.5.2-1.2.5.4 Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда (Приложение №2 к Договору) – выплаты Подрядчику штрафа в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей, либо неустойки в размере 15% (Пятнадцати процентов) от рыночной стоимости причиненного Заказчику/Подрядчику ущерба по усмотрению последнего.

12.2.14 За нарушение сроков передачи Подрядчику документации согласно абз. 2 п. 6.10 настоящего Договора Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику по требованию последнего штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения.

12.2.15 Подрядчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Субподрядчиком, положений настоящего раздела Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Подрядчика и Субподрядчика. В случае отказа Субподрядчика от подписания такого акта, он оформляется Подрядчиком в одностороннем порядке.

12.2.16 Субподрядчик может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Подрядчика. Письменное согласие Подрядчика оформляется путем подписания со стороны Подрядчика уведомления об уступке прав требования. В случае оформления уступки права требования по настоящему Договору Субподрядчиком без наличия письменного согласия Подрядчика, последний вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 15% (Пятнадцати процентов) от стоимости работ по настоящему Договору за каждый случай уступки права требования.

12.2.17 Залог права требования по настоящему Договору Субподрядчиком допускается только с письменного согласия Подрядчика. В случае оформления залога права требования по настоящему Договору Субподрядчиком без наличия письменного согласия Подрядчика, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику неустойку в размере 15% (Пятнадцати процентов) от стоимости работ по настоящему Договору за каждый случай залога права требования.

12.2.18 В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 6.15 Договора, предоставления Заказчику официального письменного уведомления о возможности или не возможности применения ТМЦ и МТР в Технической документации, Субподрядчик по письменному требованию Подрядчика, уплачивает последнему штраф в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей за каждый случай такой просрочки.

12.2.19 При закупке Заказчиком/Подрядчиком ТМЦ и МТР по Заказной документации, разработанной Субподрядчиком и неиспользованным в проекте в результате строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта Объекта из за ошибок в Технической документации, разработанной Субподрядчиком, последний обязуется по письменному требованию Подрядчика выкупить не вовлеченные позиции ТМЦ и МТР по закупочной цене, в течении месяца с даты получения такого требования.

12.2.20 За несоответствие бумажного и электронного вида Технической документации, предоставляемой Подрядчику в соответствии с п.8.2 Договора, Субподрядчик

по письменному требованию Подрядчика, уплачивает последнему штраф в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой случай. Сверх суммы штрафа Субподрядчик обязан возместить Подрядчику убытки, вызванные наличием несоответствия бумажного и электронного вида Технической документации.

12.2.21 За несвоевременное представление запрошенных в соответствии с п. 6.17 настоящего Договора документов Субподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый непредставленный вовремя документ за каждый день просрочки.

12.2.22 В случае нарушения представленных Подрядчиком, в соответствии с п. 7.8, «Требования к составу сметной документации при выполнении Проектной и Рабочей документации» Субподрядчик по письменному требованию Подрядчика, уплачивает последнему штраф в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой случай.

12.3 Ответственность Подрядчика:

12.3.1 В случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты выполненных Работ (этапа), предусмотренных ст.4 Договора, свыше 20 (Двадцати) календарных дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

12.3.2 При расторжении Договора по своей инициативе Подрядчик в одностороннем порядке уплачивает Субподрядчику на день расторжения стоимость выполненного и принятого объема Работ.

12.4 Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

СТАТЬЯ 13 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны подразумевают следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

13.2 Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 4 (Четырех) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной Палатой, расположенной по месту нахождения одной из Сторон либо по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств, либо компетентным государственным органом.

13.3 При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора либо о его расторжении.

СТАТЬЯ 14 РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ

14.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с Договором, будут регулироваться путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок для ответа на претензии устанавливается в 10 (десять) календарных дней. При этом срок ответа на претензии исчисляется со дня, следующего за датой поступления претензий.

14.2 При не урегулировании споров и разногласий в порядке, предусмотренном п.14.1 Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

СТАТЬЯ 15 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1 Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения обязательств по Договору каждой из Сторон в полном объеме.

15.2 Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон путем составления Дополнительного соглашения к нему.

15.3 Договор может быть расторгнут по письменному соглашению между Сторонами.

15.4 Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Субподрядчика в письменном виде, в следующих случаях:

15.4.1 В случае, когда Субподрядчик:

а) необоснованно не приступает к выполнению Работ (этапа) в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение №3 к Договору), и задержка составила свыше 30 (тридцати) календарных дней;

б) допускает немотивированное нарушение сроков выполнения Работ (этапов), предусмотренных Календарным планом (Приложение №3 к Договору) свыше 30 (тридцати) календарных дней;

в) не устранил допущенные им отступления от условий Договора или иные недостатки результата Работ в срок, установленный п.3.3 Договора;

г) допустил отступления от условий Договора, которые являются существенными и неустраняемыми, либо выполнил Работы с недостатками, которые делают результат Работ не пригодным для предусмотренного Договором использования.

15.4.2 В случае лишения Субподрядчика допуска на выполнение Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и/или лицензии на выполнение Работ, окончания срока действия лицензии.

15.5 Субподрядчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:

а) если Подрядчик допустил необоснованную задержку в оплате выполненных Субподрядчиком Работ (этапов) сроком свыше 30 (тридцати) календарных дней;

б) если Подрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Субподрядчика о непригодности или недоброкачестве предоставленных Подрядчиком исходных данных и материалов (п.6.6 Договора) не предпринял меры по предоставлению качественных исходных данных и материалов;

15.6 В случае одностороннего расторжения Договора Сторона-инициатор обязана направить другой Стороне письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

15.7 Субподрядчик обязан до даты расторжения Договора прекратить выполнение Работ и передать Подрядчику:

а) на бумажном носителе:

- акт о прекращении работ;
- исполнительную смету фактически выполненного объема Работ;
- акт сверки взаиморасчетов;
- акт сдачи-приемки фактически выполненных Работ.

Подрядчик обязан рассмотреть представленные Субподрядчиком документы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки фактически выполненных Работ и акт сверки взаиморасчетов либо мотивированный отказ от подписания этих актов.

15.8 Окончательный расчет за фактически выполненный Субподрядчиком объем Работ производится Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ. Оплата Работ, выполненных Субподрядчиком после даты расторжения Договора, Подрядчиком не производится.

15.9 Если в процессе Работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Подрядчик вправе, а

Субподрядчик обязан внести предложение о приостановке Работ. После уведомления о приостановке Работ Подрядчик и Субподрядчик обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней принять совместное решение о дальнейшем продолжении Работ, изменении условий или расторжении Договора.

15.10 Подрядчик, отказавшийся от исполнения Договора, вправе привлечь для завершения Работ по Договору нового Субподрядчика с момента расторжения Договора.

15.11 В случае расторжения Договора по вине Субподрядчика, Субподрядчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора.

15.12 В случае расторжения Договора по вине Подрядчика, а также в случае одностороннего отказа Подрядчика от Договора (без вины Субподрядчика), Подрядчик возмещает Субподрядчику:

15.12.1 Документально подтвержденные расходы, понесенные им, в связи с расторжением Договора, в размере выполненного объема Работ, согласованного и принятого Подрядчиком;

15.12.2 Причиненные в результате расторжения Договора убытки (реальный ущерб и упущенная выгода), доказанные Субподрядчиком, в размере, не превышающем 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от цены не выполняемых этапов Работ.

15.13 Все положения Договора и Приложения к нему являются неотъемлемыми частями Договора и обязательны для правопреемников и законных представителей Подрядчика и Субподрядчика.

15.14 Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «__» _____ 20__ г.

СТАТЬЯ 16 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1 Субподрядчик не имеет права действовать от имени Подрядчика, если только это право не подтверждено в письменной форме.

16.2 Стороны обязуются в течение 10 (десяти) календарных дней уведомлять друг друга об изменении своих юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику информацию о всей цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также об исполнительных органах Субподрядчика, путем направления информации в электронном виде в редактируемом формате MS Excel на адрес электронной почты – vnipineft@vnipineft.ru с подтверждением соответствующими документами на бумажном носителе. В случае изменений в цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Субподрядчика, последний представляет Подрядчику информацию об изменениях путем направления информации в электронном виде в редактируемом формате MS Excel на адрес электронной почты – vnipineft@vnipineft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами на бумажном носителе. Данные условия признаются существенными условиями Договора и Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Субподрядчиком указанных обязанностей. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком письменного уведомления Подрядчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

16.3 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.4 Иные отношения, не определенные настоящим Договором, но непосредственно из них вытекающие, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.5 За исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре, ни одна Сторона не имеет права уступать свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

16.6 Субподрядчик обязуется соблюдать применимое законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции при заключении и исполнении настоящего Договора в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Договору.

СТАТЬЯ 17 ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

Приложение №1 Задание на проектирование на л.

Приложение №2 Соглашение ПЭБ и ОТ на 4 л.

Приложение №3 Календарный план на 1 л.

Приложение №4 Перечень исходных данных и материалов, выдаваемых Подрядчиком. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

Приложение №5 Регламент взаимодействия между Сторонами на 14 л.

Приложение №6 Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции на 3 л.

Приложение №7 Акт о недостатках работ по Договору на 1 л.

СТАТЬЯ 18 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Подрядчик:

Субподрядчик:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»

Адрес местонахождения: 105005, г. Москва,
ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1

ОГРН 1027700370466

ИНН 7701007624, КПП 770101001

р/с 40702810400003002968

в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва

к/с 301018109000000000880

БИК 044525880

Подрядчик

Субподрядчик

(должность)

(должность)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«____» _____ 2017 г.

М.П.

«____» _____ 2017 г.