ДОГОВОР СУБПОДРЯДА


г. Москва							              «      »_____________ 2018г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПИнефть»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Сергеева Дениса Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ____________________, действующего на основании  ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:


1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1	Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению следующей работы:
[bookmark: _GoBack]«_______________________________________________________________________»,
именуемой в дальнейшем «РАБОТА».
1.2    Результатом Работы является экспертное заключение, подготовленное в соответствии с условиями Договора и зарегистрированное в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (далее – «Заключение экспертизы»).
1.3	Экспертиза промышленной безопасности производится в соответствии с «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от      14 ноября 2013 года № 538 г. Москва. 
1.4	Срок выполнения работ определен Календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5.  Экспертиза промышленной безопасности проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»,  а также других действующих нормативных документов, регламентирующих правила проведения экспертизы промышленной безопасности.

2 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость Работы, выполняемой по настоящему Договору, составляет_____________(______________________), в том числе  НДС 18 % _________ руб. (            ).
2.2 Платеж за выполненную Работу осуществляется Подрядчиком на основании двухсторонне оформленного Акта сдачи-приёмки работ за Работу при наличии выставленного Субподрядчиком счёта на оплату, в течение 120 календарных дней после получения счета-фактуры, при условии поступления денежных средств от ОАО  «Славнефть-ЯНОС» (заказчик по основному договору).
2.3 При необходимости изменения Работы, предусмотренной настоящим Договором, по сравнению с Техническим заданием, Подрядчик вносит изменения в Техническое задание к Договору, направив письменное указание Субподрядчику. Если такие изменения повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Субподрядчиком, Субподрядчик уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененному Подрядчиком Техническому заданию выполняются и оплачиваются в соответствии с дополнительным соглашением к данному Договору. Субподрядчик не вправе отказаться от заключения такого дополнительного соглашения.
2.4 Оплата Работы считается исполненной после списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Подрядчик обязуется:
3.1.1 предоставить Субподрядчику материалы, необходимые для проведения экспертизы документации согласно требованиям промышленной безопасности;
3.1.2 своевременно (см. п. 2.2) оплатить Субподрядчику выполненную Работу по Договору в целом.
3.2 Субподрядчик обязуется:
3.2.1 провести экспертизу промышленной безопасности рабочей документации модернизации оборудования установки алкилирования 25/7 с целью оптимизации технологического процесса на предмет соответствия стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности;
3.2.2 по результатам экспертизы промышленной безопасности выдать зарегистрированное в Ростехнадзоре Заключение экспертизы, содержащее выводы о соответствии или несоответствии документации, указанной в п. 3.2.1. настоящего Договора, требованиям промышленной безопасности;
3.2.3 соблюдать правила техники безопасности, внутреннего распорядка и другие требования, существующие на объекте ОАО  «Славнефть-ЯНОС» (заказчик по основному договору), при посещении объекта специалистами Субподрядчика во время проведения экспертизы;
3.2.4 назначить в трехдневный срок с момента подписания Договора представителей Субподрядчика, ответственных за ход Работы по Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора направить Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к Договору, Акты  (для руководителя – документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Субподрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и предоставить указанные изменения в отношении уполномоченных лиц;
3.2.5 регулярно информировать Подрядчика о ходе выполнения Работы;
3.2.6 выполнять указания Подрядчика, представленные в письменном виде, о внесении изменений и дополнений в результат Работы, если они не противоречат условиям Договора;
3.2.7 в сроки, устраивающие Подрядчика, и за собственный счет устранять все недоделки и ошибки в Работе в случае несоответствия ее условиям Договора;
3.2.8 участвовать в деле по иску, предъявленному к Подрядчику третьим лицом, в связи с недостатками, обнаруженными в выполненной Субподрядчиком Работе.
3.2.9 Подрядчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Субподрядчика в ходе реализации Договора.
3.2.10 Подрядчик имеет право в одностороннем порядке досрочно прекратить действие Договора, уведомив об этом Субподрядчика в письменной форме не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты прекращения действия Договора, в том случае, если произойдет любое из следующих событий:
а) задержка в передаче результата Работы по вине Субподрядчика превышает 20 (двадцать) календарных дней по отношению к дате, установленной п.1.4  настоящего Договора;
б) Субподрядчик по собственной вине не выполняет свои обязанности по Договору и не предпринимает необходимых действий с тем, чтобы исправить такое положение в течение 10 (десяти) календарных дней после извещения Подрядчиком о таком невыполнении обязательств;
в) при аннулировании лицензий, сертификатов, разрешений государственных органов, которые требуются для выполнения работ по настоящему Договору. 
3.2.11 При этом Подрядчик может по своему усмотрению передать выполнение Работы другому субподрядчику.
3.2.12 В этом случае Субподрядчик возмещает Подрядчику понесенные последним убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору.
3.2.13 Датой перехода собственности на результат работ Подрядчику и права его полного использования является дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.2.14 С даты перехода права собственности на результат Работ к Подрядчику, он вправе использовать и распоряжаться им по своему усмотрению, без согласия Субподрядчика. Без письменного согласия Подрядчика Субподрядчик не имеет права передавать результат Работ (полностью или частично) третьим лицам, разглашать содержащиеся в нем данные.
3.2.15 Подрядчик имеет право беспрепятственного доступа в офис Субподрядчика по вопросам, касающимся выполнения обязательств Сторон по настоящему Договору.
3.2.16 Подрядчик имеет право привлекать Субподрядчика в деле по иску, предъявленному к Подрядчику третьим лицом, в связи с недостатками, обнаруженными в Работе Субподрядчика.
3.2.17 Ответственность за выполненные работы, сроки, качество их выполнения и сохранность конфиденциальности информации, полученной от Подрядчика, Субподрядчик несет по гражданскому законодательству РФ.
3.2.18 Субподрядчику запрещается использовать сведения, предоставленные ему Подрядчиком, для любых других целей, кроме оговоренных в Договоре.
3.2.19 При необходимости совместно с Подрядчиком, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, защищать экспертное заключение перед заинтересованными лицами. 
3.2.20 Дважды в месяц (28 и 12 числа каждого месяца) с сопроводительным письмом предоставлять Подрядчику отчёт о ходе выполнения работ по форме, предусмотренной Приложением № 4 к договору. Отчёт представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.
3.2.21 В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения экспертизы Подрядчик вправе представить материалы на повторную экспертизу при условии их переработки с учетом выявленных в ходе экспертизы замечаний без дополнительной оплаты. 
3.2.22 Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Субподрядчика, подобные согласования или решения сообщаются Подрядчику в срок не более 7 (семи) рабочих дней после получения Субподрядчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.
3.2.23 В случае если для выполнения работ по настоящему Договору требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, Субподрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения). Необходимость получения допуска (разрешения) Субподрядчик обязан определить самостоятельно.

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Субподрядчик обязан:
3.2.24 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
3.2.25 Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение Работниками) требования следующих локальных нормативных актов ОАО «Славнефть-Янос»:
· Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;
· Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Стандарт ОАО «Славнефть-ЯНОС» «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;
· Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
· Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Субподрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.
3.2.26 Довести до сведения Работников требования указанных в пункте 3.2.25 Договора локальных нормативных актов ОАО «Славнефть-ЯНОС», проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». В частности, исключить появление Работников на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
3.2.27 Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Подрядчиком технической документации;
-  возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.2.28 Привлечение Субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.
3.2.29 Несоблюдение Субподрядчиком требований статьи 3.2.28 является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Подрядчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Субподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию  Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

4 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
4.1	Документы, касающиеся Договора, такие как: Договор и его Приложения, Заключение экспертизы, Акты сдачи-приемки работ, предложения об изменениях, дополнениях, приостановлении, прекращении Договора, дополнительные соглашения к нему, а также сопроводительные письма к указанным выше документам пересылаются заказной почтой с обратным уведомлением или путем передачи их представителю получающей стороны с распиской о получении.

5 ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1	Сдача результата Работы осуществляется согласно сроку, указанному в п.1.4 настоящего Договора, с соблюдением Требований к передаче документации, указанных в Приложении № 5. Одновременно с отправкой оригинала Заключения экспертизы в 3 экземплярах в бумажном виде и в 1 экземпляре в электронном виде, Субподрядчик направляет Подрядчику подписанный Субподрядчиком Акт сдачи-приемки работ по Договору в 2 (двух) экземплярах.
5.2	Работа считается выполненной при условии подписания Подрядчиком Акта сдачи–приемки работ.
5.3	Подрядчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения от Субподрядчика Заключения экспертизы рассматривает его и:
а) или подписывает Акт сдачи-приемки работ и направляет в адрес Субподрядчика 1 (один) экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки работ в порядке, указанном в Статье 4 Договора;
б) или направляет в адрес Субподрядчика мотивированный отказ от оформления Акта сдачи-приемки работ в порядке, указанном в Статье 4 Договора.
5.4   Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания  Сторонами акта сдачи-приемки за выполненную работу по Договору, Субподрядчик предоставляет Подрядчику счет-фактуру (ст. 168 Налогового кодекса РФ) и счет на оплату, но не позднее последнего числа текущего (отчетного) месяца.
5.5	В случае мотивированного отказа Подрядчика от оформления Акта сдачи-приемки работ Субподрядчик должен за свой счет и в сроки, устраивающие Подрядчика, устранить ошибки в Заключении экспертизы, допущенные по вине Субподрядчика. После устранения указанных ошибок Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней выполняет действия, описанные в п. 5.4 Договора.
5.6. К Акту сдачи-приемки работ должны быть приложены окончательные отчёты, предусмотренные п. 3.2.20.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2 При необоснованном нарушении Субподрядчиком срока выдачи Заключения экспертизы, установленного п.1.4 настоящего Договора, Субподрядчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) стоимости Работ по настоящему Договору.
6.3 За необоснованную задержку Подрядчиком сроков оплаты Работы (п. 2.2) он выплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 10% (десяти процентов) стоимости Работ по Договору.
6.4 При принятии Подрядчиком решения о расторжении Договора в одностороннем порядке по причинам, не зависящим от Субподрядчика, Подрядчик оплачивает объем работ, выполненный Субподрядчиком на момент расторжения Договора, на основании согласованных Сторонами документов, подтверждающих фактически выполненный объем Работ. Оплата производится в соответствии с п. 2.2 Договора.
6.5 Подрядчик в случае необоснованных нарушений Субподрядчиком условий Договора имеет право удержать убытки, штраф и пени из платежа Субподрядчику.
6.6 Санкции по Договору применяются в претензионном порядке в соответствии с п. 7.2. Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.
6.7 Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают виновную Сторону от выполнения своих обязательств по Договору, за исключением случая расторжения Договора.
6.8 Субподрядчик гарантирует выполнение Работы в строгом соответствии с условиями Договора.
6.9 Ответственность Субподрядчика за любое нарушение гарантий, указанных в п. 6.8, заключается в бесплатной для Подрядчика переделке любой части Работы, не соответствующей настоящей гарантии независимо от объема переделки, а также в возмещении всех убытков Подрядчика, необходимых для исправления ошибочных решений Субподрядчика.
6.10 В случае нарушения условий, указанных в п. 9.1, Субподрядчик должен уплатить Подрядчику штраф в пятикратном размере стоимости Договора (п. 2.1).
6.11 В соответствии со ст. 410 ГК РФ Подрядчик вправе в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Договором, произвести односторонний зачет путем уменьшения суммы, подлежащей выплате Субподрядчику, на сумму имеющихся у Подрядчика денежных требований, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком условий настоящего Договора.
6.12 До момента проведения одностороннего зачета, Подрядчик обязан проинформировать Субподрядчика о возникших убытках, неустойке, штрафах и о проведении зачета путем направления соответствующего уведомления заказным письмом по реквизитам, указанным в разделе 13. При этом уведомление считается полученным, если Субподрядчик не получил его в почтовом отделении по истечении 5 рабочих дней с момента поступления уведомления в соответствующее почтовое отделение.
6.13 Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работы. При обнаружении недостатков в результате Работы Субподрядчик обязан возместить Подрядчику все убытки, вызванные недостатками, ошибками в Работе, в Заключении экспертизы.
6.14 Если заключение экспертизы промышленной безопасности  по вине Субподрядчика окажутся некачественными, повторные работы проводятся Субподрядчиком за свой счет и во время, удобное Подрядчику. При обнаружении недостатков Субподрядчик безвозмездно устраняет недостатки в срок, согласованный Сторонами (либо в отсутствие согласования – в срок, установленный Подрядчиком), а также возмещает Подрядчику все причинённые последнему убытки. В случае неустранения  недостатков в указанный в настоящем пункте срок Субподрядчик уплачивает (помимо возмещения убытков) Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, но не менее 50 000 руб. Подрядчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Субподрядчик возмещает Подрядчику расходы, понесённые последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству принимаются Субподрядчиком в течение срока проектирования, строительства и эксплуатации объекта ОАО «Славнефть-ЯНОС».
6.15 В случае обнаружения уполномоченным государственным органом недостатков (в т.ч. государственным строительным надзором) в ходе строительно-монтажных работ, выполняемых на основании результата Работ, Субподрядчик обязуется уплатить Подрядчику штраф в размере 200 000 руб. за каждый установленный факт, а также возместить Подрядчику все понесённые либо предъявленные в этой связи штрафы (расходы).
6.16 В случае если Субподрядчик в нарушение требований п.3.2.23 настоящего Договора выполняет работы, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Подрядчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Субподрядчик обязан возместить Подрядчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы, а также уплатить Подрядчику штраф в сумме 100 000 руб.
6.17 В случае неполного или некачественного выполнения работ по настоящему Договору, в результате чего имел место простой или остановка объекта ОАО «Славнефть-ЯНОС» (заказчик по основному договору), или авария, или инцидент, или производственная неполадка, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости таких работ в день, но не менее 50 000 руб. в день, за каждый полный или неполный день простоя или остановки объекта, или аварии, или инцидента, или производственной неполадки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 100 000 руб.
6.18 В случае непредоставления в установленный срок Субподрядчиком отчета согласно п.3.2.20 настоящего договора, либо указания в отчете недостоверных сведений Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 50 000 руб. за каждый факт нарушения.
6.19 В случае отказа Субподрядчика от выполнения отдельного вида работ, предусмотренного Договором (в т.ч. Календарным планом, приложениями, дополнениями, дополнительными соглашениями к Договору), Субподрядчик обязуется уплатить Подрядчику штраф в размере стоимости таких работ.
6.20 Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что в соответствии  со ст.450 ГК РФ повлечет его расторжение, в случае, если по причинам, не связанным с Подрядчиком, Субподрядчик не передает Подрядчику результаты работ по настоящему Договору в течение более чем 20 дней после истечения срока, указанного в п.1.4. При расторжении настоящего Договора по данному основанию Подрядчик не возмещает Субподрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Подрядчиком Субподрядчику в соответствии с Календарным планом, подлежат возврату Подрядчику. 
6.21 Во всех случаях, когда по причинам, не связанным с Подрядчиком, результат работ по настоящему Договору не будет достигнут и/или передан Подрядчику, Подрядчик не возмещает Субподрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Подрядчиком Субподрядчику в соответствии с Календарным планом, подлежат возврату Подрядчику. При этом Подрядчик возвращает Субподрядчику всю Работу, полученную им по настоящему Договору.
6.22 В случае нарушения Субподрядчиком требований статьи 3 (пункты 3.2.24-3.2.29) кроме нарушений, описанных в п.6.24, Субподрядчик обязуется уплатить Подрядчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение, а также возместить Подрядчику убытки, причиненные третьим лицом, привлеченным Субподрядчиком для исполнения Договора.
6.23 В случае нарушения Субподрядчиком требований пункта 3.2.28 Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 100 000 руб. за каждое допущенное нарушение. Подрядчик, кроме того, вправе отказаться от приемки работ, выполненных субсубподрядчиком, без компенсации Субподрядчику стоимости таких работ и/или расходов, понесенных Субподрядчиком в связи с выполнением таких работ, а также Субподрядчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные третьим лицом, привлеченным Субподрядчиком для исполнения Договора.
6.24 В случае нарушения Работником Субподрядчика Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», выразившегося в появлении на территории в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Субподрядчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000  рублей.
6.25  Субподрядчик несет ответственность за допущенные им нарушения указанного в п.3.2 законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Подрядчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Субподрядчика, Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику все причинённые этим убытки.
6.26 При наличии вины Субподрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории объекта ОАО «Славнефть-ЯНОС», Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам ОАО «Славнефть-ЯНОС» и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором, локальными актами ОАО «Славнефть-ЯНОС».
6.27 Претензии подлежат рассмотрению в течение 30 дней со дня получения.
6.28 Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 30 дней со дня получения претензии.
6.29 Подрядчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого Работника Субподрядчика, произошедшие не по вине Подрядчика, в т.ч. в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

7 ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1	Стороны должны приложить все усилия к урегулированию споров путем переговоров.
7.2	Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров – досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров – путем предъявления претензий, срок рассмотрения которых составляет 30 календарных дней с момента получения претензии. Претензия (ответ на претензию) оформляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации Стороны-заявителя (Стороны-ответчика) и отправляется путем использования любых средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору, с последующей передачей (в порядке, указанном в Статье 4 Договора) оригинала контрагенту либо вручается под расписку. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию Сторона-заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд г. Москвы.

8 ФОРС-МАЖОР
8.1	Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влекущих невозможность полного или частичного исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору, ни одна из Сторон не будет нести ответственность. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, определяемые в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ и возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными действиями. В случае наступления таких обстоятельств срок выполнения Договора соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств, но не более чем на один месяц с момента наступления этих обстоятельств и их последствий. Форс-мажорным обстоятельством не являются изменения в налоговом законодательстве РФ. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращения их действия Сторона, для которой они наступили, извещает контрагента в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. При отсутствии извещения или несвоевременном извещении Сторона, не известившая или несвоевременно известившая контрагента, лишается права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства и обязана возместить контрагенту документально оформленные убытки контрагента, причиненные отсутствием такого извещения.
8.2	В случае необходимости факт наступления форс-мажорных обстоятельств подтверждается компетентным органом или организацией.


9 КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1	Условия Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам. Конфиденциальными являются также все сведения, получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо известны или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
9.2	Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения в течение последующих          20 (двадцати) лет.
9.3	Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях исполнения своих обязательств по Договору и предпринять все необходимые действия, предотвращающие разглашение или противоправное использование конфиденциальной информации.
9.4	Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с предоставлением в суд или иной компетентный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

10 ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ
10.1	Подрядчик имеет право приостановить Работу в любое время по своему усмотрению, направив официальное уведомление Субподрядчику. В случае такой приостановки Субподрядчик немедленно прекращает выполнение всей Работы. После получения письменного уведомления от Подрядчика об отмене приостановки Субподрядчик возобновляет приостановленные Работы.

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1	Изменения или дополнения могут быть внесены в Договор только по обоюдному согласию Сторон. Дополнительные соглашения между Сторонами оформляются в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения полного письменного урегулирования вопросов между Подрядчиком и Субподрядчиком об изменениях и дополнениях к Договору. Одностороннее изменение условий Договора считается недействительным, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.
11.2	Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
11.3	Субподрядчик подтверждает получение от Подрядчика всех исходных данных в полном объеме, необходимых для выполнения Работ по Договору.
11.4	Вся предшествующая переписка, письменные и устные соглашения и переговоры, касающиеся предмета Договора, не нашедшие своего отображения в Договоре, теряют юридическую силу с момента вступления Договора в силу.
11.5	Все расходы и риски, связанные со случайной гибелью и/или повреждением Заключения экспертизы до его передачи Подрядчику, несет Субподрядчик.
11.6	Стороны обязуются в течение 3 (трех) календарных дней уведомлять друг друга об изменении своего наименования, юридического и почтового адресов, а также банковских реквизитов.
11.7	При реорганизации Сторон как юридических лиц их права и обязательства по Договору переходят к правопреемнику.
11.8	Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия контрагента по Договору.
11.9	В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов Договора сохраняется.
11.10	Иные отношения Сторон, не определенные Договором, но непосредственно из них вытекающие, подлежат урегулированию в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также другими актами действующего законодательства РФ.
11.11	Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.12	Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с действующим законодательством и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
12  ПРИЛОЖЕНИЯ

К настоящему Договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:
Приложения № 1.Техническое задание.
Приложение № 2 Календарный план.
Приложение № 3 Смета.
Приложение № 4 Форма отчёта о ходе выполнения работ.
Приложение № 5 Требования к передаче документации.
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