
 
1 

СОГЛАСОВАНО 
Директор  
 
 
 
     
 
« »   2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
 
 
 
     
 
« »   2018 г. 

 

ЗАДАНИЕ №  ______ 
на выполнение работ по теме: 

 «Разработка технологических решений по строительству установки по производству мета-
нола» на филиалах ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» 

 
 

1.  Основание для проекти-
рования 

1.1 План инвестиций 2018г.  

2.  Вид строительства Новое строительство.  
3.  Стадия проектирования Предпроектная документация 
4.  Цель работы Обеспечение собственной потребности ПАО «НК «Роснефть» в 

метаноле.  
5.  Исходные данные,  

предоставляемые Заказ-
чиком 

5.1. Перечень исходных данных (Приложение 1); 
5.2. Требования, предъявляемые к получаемым продуктам 
(Приложение 2); 
5.3 Дополнительные данные передаются по запросу.  

6.  Месторасположение 
предприятия, здания, 
сооружения 

6.1 Территория филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Новойл», Республика Башкортостан, г. Уфа. 
6.2 Территория филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
УНПЗ», Республика Башкортостан, г. Уфа. 

7.  Требования по вариант-
ной разработке 

7.1 Разработка технологических решений по двум вариантам 
строительства установки получения метанола (УПМ).   
7.2 Варианты строительства установки:  
I) Строительство УПМ на филиале ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Новойл» с производительностью 106000 т/год по 
метанолу, при обеспечении полной потребности ЕНПЗ по во-
дороду; 
II) Строительство УПМ на филиале ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-УНПЗ» для переработки всего объема образующе-
гося синтез-газа на УПВ. 

8.  Особые условия строи-
тельства 

8.1. Строительство в условиях действующего производства. 
Природно-климатические и инженерно-геологические условия: 
8.2. Климатические условия принять в соответствии со СП 

131.13330.2012, СП 60.13330.2012, СП 20.13330.2011; 
8.3. Сейсмичность принять в соответствии с картой «В» ОСР-97 

СП 14.13330.2011; 
8.4. Межремонтный пробег – 2 года; 
8.5. Точность оценки капитальных затрат должна составлять 
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+50/-30%; 
8.6. Расчет выполнить с учетом максимальной конверсии в со-

ответствии с лучшими практиками. 
8.7. Обеспечение требований к качеству получаемых продуктов 

(см. Приложение 2); 
8.8. Обеспечение максимальной энергоэффективности предло-

женных решений. 
9.  Основные технико-

экономические характе-
ристики и показатели 

9.1 Основные технико-экономические характеристики и пока-
затели определяются по результатам ТЭО в зависимости от вы-
бранного варианта строительства. 

10.  Перечень, состав и объ-
ем выполняемых работ. 
 

10.1 Технологические решения проекта выполнить с определе-
нием: 
- материальных и тепловых балансов установок; 
- перечня и потребности энергоносителей и вспомогательных 
материалов; 
- мероприятий для достижения целевых показателей рассмат-
риваемых вариантов; 
- мероприятия по промышленной безопасности; 
- оценка работоспособности существующего основного обору-
дования в новых условиях эксплуатации; 
- качества и способа утилизации побочных продуктов, включая 
мероприятия по утилизации пара; 
- предварительных спецификаций заменяемого и нового обору-
дования; 
- эксплуатационных и капитальных затрат (по Лицензионному 
оборудованию, катализаторам и реагентам); 
- предварительный компоновка установки; 
- информация по количеству отходов производства (газообраз-
ные выбросы, жидкие стоки, твердые отходы): количество, со-
став, предлагаемые меры утилизации; 
- графика реализации проекта с учетом минимизации простоя; 
- иных сведений, необходимых и достаточных для принятия 
решения о конфигурации установки. 
10.2 Состав Пояснительной записки указан в пункте II               
Приложения 1  
10.3 Предварительная этапность работ: 
- Стартовая встреча с выпуском протокола в офисе Заказчика; 
- Сбор и анализ исходных данных для проектирования с посе-
щением производственных площадок, с выпуском отчета; 
- Подготовка моделей действующих установок производства 
водорода (УПВ) в программном обеспечении Hysys или Pro-II 
(для реакторного блока допустимо применение лицензионных 
моделей) с выпуском отчета о сопоставимости моделей с дей-
ствующими установкам; 
- Моделирование УПВ с учетом компенсирующих мероприя-
тий для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации. 
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Выпуск отчета о режиме эксплуатации УПВ в новых условиях, 
материальных и тепловых балансов и расходов энергоносите-
лей; 
- Описание мероприятий для обеспечения эксплуатации УПВ в 
новых условиях (перечень и характеристики нового, заменяе-
мого, реконструируемого оборудования); 
- Моделирование новой УПМ; 
- Описание мероприятий и принципиальных технологических 
схем (PFD) строительства УПМ. Подготовка предварительных 
спецификаций для оборудования, сооружений материальных и 
тепловых балансов и расходов энергоносителей (с выпуском 
отчета). Приемка в офисе Исполнителя; 
- Участие в приемке финального отчета. 

11.  Требования к техноло-
гии, режиму предприя-
тия и основному обору-
дованию 

11.1 Принятые технологии и организация эксплуатации объек-
тов должны соответствовать действующим нормам Российской 
Федерации; 
11.2 Режим работы предприятия круглогодичный, непрерыв-
ный; 
11.3 Число часов работы для расчёта работы установки и ба-
лансов принимается с учетом 2-х летнего межремонтного про-
бега 8760 часов/год исходя из суточной производительности 
установки. Межремонтный пробег установки составляет 700 
суток; 
11.4 Предлагаемая каталитическая система должна иметь про-
мышленное внедрение на аналогичных установках производ-
ства метанола, доказанным на практике МРП и не менее 5-ти 
аналогичных установок за последние 10 лет. 
11.5 Разработать технологические и технические решения, ве-
дущие к снижению капиталовложений и эксплуатационных за-
трат и соответствующие мировому уровню; 
11.6 Предусмотреть использование энергосберегающих, эколо-
гически чистых технологий. 

12.  Заказчик 12.1 Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». 
13.  Исполнитель 13.1 По тендеру. 
14.  Срок выполнения рабо-

ты 
14.1 В соответствии с календарным планом к договору (этапы 
выполнения работ, как указано в разделе 10.3 выше). 
14.2 В календарном плане выполнения работ предусмотреть 
промежуточные этапы для рассмотрения статуса работ, достиг-
нутых результатов и согласования материалов. 

15.  Срок действия задания 15.1 В течение срока выполнения работ. 
16.  Порядок сдачи работы 16.1. Исполнитель представляет Заказчику отчет на англий-

ском и русском языках. Итоговый комплект документации пе-
редается в электронном виде, титульные и подписные листы - 
на бумажном носителе в 4-х экземплярах с подписью и печатью 
с официальным письмом. 

17.  Требования к передаче 17.1 Требования к формату отчетных документов. 



 
4 

материалов на электрон-
ных носителях 

17.1.1 Документацию выполнить на английском и русском 
языках с передачей Заказчику электронной версии в формате 
PDF. Электронную версию выполнить в программах Microsoft 
Office (Word и Excel), рисунки Acrobat Reader, чертежи 
AutoCAD или других редактируемых форматах. 
17.1.2 Подписанные листы направлять посредством экспресс-
почты. 
17.1.3 Графические файлы должны предоставляться в формате 
*.pdf, а также программных средств, использованных для этих 
целей, файлы с чертежами - в формате *.pdf / *.dwg (AutoCAD). 
17.1.4 Текстовые файлы должны предоставляться в формате 
*.pdf, а также в редактируемых форматах - *.doc (Microsoft 
Word) и *.xls (Microsoft Excel). 
17.1.5 Дополнительные требования к графическим и текстовым 
документам: 
 кодировка элементов чертежей не должна содержать ничего 
лишнего, никаких рабочих записей и должна быть едина для 
всех документов; 
 файлы не должны содержать посторонних или временных 
чертежей; 
 файл должен быть вида: «один файл – один чертеж»; 
 имя файла должно иметь кодировку, однозначно определяю-
щую его принадлежность к той или иной специальности – раз-
делу проектной документации; 
 имя файла должно быть стандартизировано и едино для всех 
документов, т.е. не должно быть произвольным; 
 имя файла должно содержать его ревизию в формате: «имя 
файла_rev.N». 
17.1.6 Модели и расчеты процессов, оборудования, выполнен-
ные в ходе проектирования, передать в электронном виде в 
форматах программ, использованных для этих расчетов 
(например, HYSYS, HTFS и т.д.). 
17.1.7 Для взаимодействия с Заказчиком обеспечить размеще-
ние документации в электронном виде на FTP сервере с предо-
ставлением доступа специалистам Заказчика. Размещение вы-
пускаемой документации на FTP сервере производить не позд-
нее 1 дня с момента выпуска документации на бумажном носи-
теле. 
17.1.8 Все спецификации на оборудование и материалы, 
предусмотренные разделами проекта, должны быть сданы За-
казчику в бумажном виде и в формате Excel или Word. 

Приложения 
1. Исходные данные для ТЭО; 
2. Требования, предъявляемые к получаемым продуктам. 

   


